ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ РАБОТ
ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ ТЭО ПРОЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ БЫТОВЫХ СТОКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»»

	№
	Перечень основных 
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Основание для разработки.
	1. Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 01.03.2017 г. № ПП-2807 «О мерах по расширению производственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК» на базе месторождения «Ёшлик I».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 15.08.2017 г. № ПП-3211 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию АО «Алмалыкский ГМК».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК».  
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.02.2024 г. № 92.
5. Протокол отраслевого научно-технического совета (ОНТС) АО «Алмалыкский ГМК» от 09.11.2022 г. 
№ 02/11-2022 по строительству нового металлургического комплекса на территории существующего медеплавильного завода (МПЗ) в рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Ешлик I».

	2. 
	Наименование инициатора (заказчика).
	Акционерное общество «Алмалыкский горно- металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК»).
110100, г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 53, Ташкентская область, Республика Узбекистан.
Телефоны: 70-61-5-11-43; 78-141-90-60;
Факс: 70-61-3-33077; 78-141-90-33.
Центр банковских услуг «Главный операционное центр банковских услуг АО Национального банка ВЕД РУз»
р/с: 20210000000130833001;
код банка: 00450; ИНН: 202328794; ОКЭД: 24440;
Web-site: www.agmk.uz; E-mail: info@agmk.uz. 

	3. 
	Объем работ
	В рамках выполнения работ необходимо выполнить разработку технологического и архитектурного разделов проекта «Строительство станции нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков строящегося металлургического комплекса АО «Алмалыкский ГМК»» для дальнейшего включения в единое ТЭО проекта расширения металлургического комплекса.
1. Данные разделы должны соответствовать стандартам Положения о порядке разработки, проведения комплексной экспертизы и утверждения предпроектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.07.2022 г. № ПП-332.
2.Исполнитель обязуется сопровождать Заказчика при экспертизе разработанного проекта, а также обязуется за свой счет устранять все выявленные замечания со стороны уполномоченных органов Республики Узбекистан.
3.Безопасность и конфиденциальность выполняемых работ и оказания услуг и их результатов: 
- Исполнитель должен предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности и сохранности конфиденциальной информации, а также обеспечению техники безопасности для своего персонала в рамках выполнения услуги.

	4. 
	Основные требования к проектным решениям.
	В рамках проекта разработчик самостоятельно и за свой счет должен разработать:
1. Генплан (размещение технологических процессов, оборудования, зданий и сооружений на существующих площадях, включая объекты внутренней и внешней инфраструктуры).
2. Принципиальную схему технологического оборудования (цепи аппаратов).
3. Определение видов и требований к энергоносителям (необходимый объём, качество, источники).
4. Энергетические, материальные и тепловые балансы.
5. Полный перечень основного и вспомогательного технологического оборудования (с указанием размеров, веса 
и стоимости). Прорабатывается непосредственно разработчиком за его счет.
6. Сводный перечень технологических расчетов.
7. Расчет габаритов зданий и сооружений, фундамента всего оборудования. 
8. Общую схему водоснабжения, электроснабжения и технологических сред. 
9. Системы управления и анализа основного технологического процесса.
10. Требования, предъявляемые к лабораторному оборудованию.
11. Компоновочные чертежи основного и вспомогательного оборудования и инженерных систем.
12. Расчет стоимости строительно-монтажных работ (фундаменты зданий, фундаменты под оборудования, металлоконструкции зданий и сооружений, общестроительные работы и т.д.).
13. Архитектурно-строительные чертежи – фасады зданий.
14. Управление системами автоматизации – определяется в целом на уровне принципиальных решений (не ниже 3-го уровня);
15. Проект организации строительства (расчет количества людских и технических ресурсов, схемы сборки, монтажа крупно габаритного и нестандартного оборудования, а также грузоподъемные механизмы).
16. Определение основных решений в части количества 
и параметров выбросов в окружающую среду для разработки Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) и проекта ЗВОС.
17. Проектную документацию на технические системы безопасности в соответствии с действующими нормами Республики Узбекистан.
18. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на основе полученных от уполномоченных органов технических условий.
19. Календарный план реализации проекта.
При выборе оборудования или технологий в обязательном порядке предусмотреть внедрение современного, высокотехнологичного оборудования 
и передовых технологий на основании изучения 
и сравнительного анализа рынка передовых технологий 
и оборудования, в том числе, критериев соответствия их современным требованиям по производительности и качеству производимый продукции, энерго и ресурсосбережению, 
а также экологическим стандартом.
Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и другие решения проекта выполнить согласно действующим стандартам и нормативам Республики Узбекистан.
Сметную документацию выполнить ресурсным методом 
в текущих ценах Республики Узбекистан.

	5. 
	Требования к проектной организации.
	Проектная организация должна иметь:
1. Лицензию на проектирование в данной отросли и других особо опасных объектов на территории Республики Узбекистан;
2. Опыт разработки не менее 1-го проекта по предмету технического задания;
3. В части организационной структуры или в составе консорциума: наличие проектной организации, конструкторского бюро, производственно-технического отдела, сметного отдела и т.д.
4. В части квалификации специалистов:
- наличие главного инженера проекта, несущего ответственность за проект в целом;
- наличие дипломированных специалистов проектировщиков с общим стажем работы не менее 5 лет (инженеры со знанием в области металлургии и химической промышленности и т.д.).

	6. 
	Общая расчетная стоимость проекта
	Предельную стоимость проекта определить на основании стоимости приобретаемого оборудования, строительно-монтажных работ и другим затратам в рамках выполнения работ.

	7. 
	Вид строительства.
	Новое строительство, реконструкция и расширение.

	8. 
	Выделение очередей, пусковых комплексов,
этапов строительства.
Параллельное проектирование и строительство.
	Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-47З1 предусмотрено строительство объектов металлургического комплекса.
Осуществление параллельного проектирования, строительства и финансирования (авансирования) при реализации данного проекта определены постановлениями Президента Республики Узбекистан от 01.03.2017 г. 
№ ПП-2807 и от 26.05.2020 г. № ПП-4731.

	9. 
	Состав предприятия.
	Станция нейтрализации кислых и хозяйственно бытовых стоков производительностью - 432 м3/ч подлежащий к разработке проекта должен состоять:
1. Административно-бытовой корпус:
· помещение для переодевания, душевые и туалеты;
· помещения для обслуживающего персонала, (раскомандировочная);
· административный блок;
· помещение для операторной (с полным оснащением, оборудованием и инвентарем);
· лаборатория (с полным оснащением, оборудованием и инвентарем);
· ремонтные площадки для слесарь-ремонтной и энергетической служб (с полным оснащением, оборудованием и инвентарем).
2. Участок нейтрализации:
· ливненакопители (бассейны куда стекают кислые стоки для нейтрализации);
· насосные агрегаты;
· смесители вертикального вихревого типа;
· реакционная камера;
· мельница с классификатором (для приготовление известкового молока);
· резервуары с мешалкой для приготовленного известкового молока (10%СаО);
· кислотопроводы для слабой кислоты и шлама;
· расходно-растворные баки с мешалкой (5% СаО); 
· аспирационные системы;
· радиальный отстойник с иласкребами;
· система фильтрации (пресс-фильтры) шлама до и после нейтрализации;
· установка отгрузки и транспортировки шламового кека (с весами);
· насосная станция откачки нейтрализованной воды, песковые насосы для откачки известкового раствора (машинный зал);
· соединительные кабели для насосной станции в целом;
· контрольно-измерительные приборы, датчики, уровнемеры и расходомеры;
· система возврата очищенной воды в производства.
· трубопроводы для известкового раствора;
· гидроциклоны для извлечения песковых фаз из растворов;
3. Система контроля и управления работой станции нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков – система, контролирующая в онлайн режиме все параметры технологического процесса в полном объеме на всех участках, с возможностью визуализации, обработки полученных данных, их архивации и выдачу готовых отчётов по запросу пользователя, а также обеспечения контроля предаварийных и аварийных ситуаций в работе основного и вспомогательного оборудования, с резервированием;
4. Трубопроводы технологические (воздух, пар, вода и т.д.) для нейтрализации кислых и хозяйственно бытовых стоков, а также хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
5. Технологические и вспомогательные коммуникации, тоннели, эстакады трубопроводов;
6. Распределительное устройство и кабели для среднего и низкого напряжения, пуска-регулирующая аппаратура;
7. Проходы, галереи, площадки обслуживание оборудования и проёмы ремонтных-монтажных работ; 
8. Грузоподъёмные механизмы (ГПМ) для ремонта и обслуживания вышеуказанного оборудования.
9. Система обогрева водяных тупиков для зимнего периода эксплуатации для всех водяных коммуникаций.
10. Внутрицеховые сети инфраструктура и инженерные системы (системы пожарной безопасности, КИПиА, АСУТП, UPS, линии электропередач, линии производственного, хозяйственно-питьевого, противопожарного и оборотного водоснабжения, сети теплоснабжения, горячего водоснабжения, сети хозяйственно-фекальной канализации, линии проливные стоки линии сжатого воздуха, природного газа и т.д.).
11. Внешние сети инфраструктуры внешние линии электропередач от подстанции до вводов объекта, а также объекты внутриплощадочного электроснабжения, включая подстанции, распределительные устройства напряжением 6/0,4 кВ, освещение (количество ЛЭП определяется проектом). Электроснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, кислотопроводы, слаботочные сети, автодороги до границы проектирования согласно разграничительной ведомости Заказчика.
12. Здания и сооружения, оборудование и инвентарь обеспечивающие инфраструктуру (водяные насосы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, трансформаторные подстанции, распределительные устройства, анализаторная, система противопожарной сигнализации, насосные станции) единая операторная с рабочими станциями управления.
13. Помещение для химической лаборатории с оборудованием.
14. Компрессорная станция инструментального воздуха с             осушительной установкой и ресивером, включая резерв.
15. Транспортное хозяйство;
·    вилочные и ковшовые погрузчики.
17. Технические системы безопасности в составе:
- Система наружного (охранного) видеонаблюдения;
- Система технологического (диспетчерского) видеонаблюдения и контроля;
- Система охранно-пожарной сигнализации;
- Система автоматического пожаротушения.
18. Система связи в составе:
- Производственная телефонная связь;
- Производственная громкоговорящая связь;
- Радиосвязь;
- Локально-вычислительная сеть.
19. Заземление и молниезащита цеха.

	6. 
	Производственная кооперация и
инфраструктура предприятия.
	Предусмотреть максимальное использование существующих инженерных сетей, производственных связей и инфраструктуры АО «Алмалыкский ГМК» (данные выдаются Заказчиком по требованию Исполнителя).
Технические условия на подключение и подвод инженерных сетей и коммуникаций предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя.

	7. 
	Номенклатура производимой продукции.
	1. Производительность станции нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков 432м3/ч;
2. Нейтрализованная вода рН воды не ниже – 7,0 (требование к воде указаны в Приложении №1);
3. Обезвоживание (влага) шламового кека после
пресс-фильтра – не более 12%;
4. Гибкость эксплуатации по производительности от 50% до 120%;
При разработке проекта предусмотреть обеспечение полной загруженности производственных мощностей. 

	8. 
	Режим работы предприятия.
	 Объект работает в непрерывном режиме, 365 дней 
в году с учетом ППР и других ремонтов.

	9. 
	Масштаб и мощность проекта.
	Проектная мощность нейтрализации кислых и хозяйственных бытовых стоков – 432 м3/ч


	10.  
	Место реализации проекта.
	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Алмалык, существующая и прилегающая площадка медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК».

	11. 
	Цель и задачи проекта.
	Цель проекта:
- нейтрализация кислых и хозяйственных бытовых стоков с повторным использованием в производстве.
- внедрение современного, высокотехнологичного
оборудования, соответствующих требованиям экологических стандартов;
- улучшение социально-экономических показателей
региона. 

	12. 
	Период реализации проекта.
	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.02.2024 г. № 92, предусмотрена реализация проекта в 2021-2027 годах.
При этом, в ходе разработки проекта Исполнитель должен будет разработать график строительства.

	13. 
	Источники финансирования.
	Не применимо.

	14. 
	Особые условия строительства.
	Сейсмичность площадки строительства принять согласно КМК-2.01.03. 
Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01.
Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и другие необходимые параметры, и требования принять по материалам инженерных изысканий, представляемым инициатором (заказчиком).
Строительство объектов будет производиться в условиях действующего производства.

	15. 
	Варианты реализации проекта.
	Рассмотреть не менее двух возможных варианта реализации проекта.
1. Нейтрализация кислых и хозяйственных бытовых стоков с получением питьевой воды.
2. Извлечение из шлама вредных примесей с дальнейшим использованием очищенного шлама в производство. 

	16. 
	Требования к финансовому обоснованию проекта.
	Не требуется.

	17. 
	Требование к экономическому обоснованию проекта.
	Не требуется.

	18. 
	Требования к проведению изыскательских работ 
	Инженерные изыскания (инженерно-геологические, гидрогеологические, топографические и др.), выполненные в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и материалы по инструментально-техническим обследованиям существующих зданий-сооружений будут предоставлены Заказчиком. 

	19. 
	Требования к благоустройству и рекультивации.

	При необходимости предусмотреть осуществление работ по рекультивации и благоустройству земель, временно изымаемых под площадки и сооружения строительного периода согласно требованиям действующих нормативных актов Республики Узбекистан.
Выполнить благоустройство территории металлургического комплекса, согласно требованиями ШНК и КМК:
- прокладке подъездных путей (авто и ж/д транспорта);
- пешеходных дорожек;
- ирригационной системы.

	20. 
	Особые условия проектирования.

	При разработке проекта необходимо описать решения по интеграции объекта к существующему оборудованию и сооружениям, инженерным сетям и коммуникациям (водоснабжение, канализация, пожаротушение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь и т.д.).
Разработку проекта выполнить с учетом базового инжиниринга компании «Метсо» (Финляндия) и ПТЭО «ХАТЧ» (Канада). 
Материалы будут предоставляться Заказчиком.

	21. 
	Требования к ценообразованию.
	При расчете предельной стоимости проекта ценообразование товаров и услуг сформировать с использованием данных разработчика базового инжиниринга, не менее трех технико-коммерческих предложений, котировок бирж, прайс листов и другие.
Технико-коммерческие предложения, котировки бирж, прайс-листы и другие источники ценообразования выполняются разработчиком самостоятельно и за его счет.
Стоимость строительства определить на основании строительных чертежей, физических объемов работ по принятым проектным решением, а также с использованием показателей реализованных объектов-аналогов, в том числе на основании изучения действующей конъюнктуры рынка, 
в соответствии с действующими нормативами в Республики Узбекистан. 

	22. 
	Сроки разработки проекта.
	Срок разработки ТЭО проекта должен составить не более 3-х месяцев с даты заключения договора на оказание услуг.

	23. 
	Требования к представлению результатов работы.

	1. Результат работ необходимо сдать Заказчику в 4-х экземплярах в напечатанной форме (с печатью 
и подписью Исполнителя), на электронном носителе 
1 экземпляр в редактируемой электронной форме (word, excel и др.) с отражением формул расчетов и 1 экземпляр в нередактируемой электронной форме (pdf).
2. В зависимости от объема информации, разделы проекта можно объединить в одной книге или оформить в виде раздельных книг.
3. Язык предоставляемой документации –русский.
4. Разработанная часть направляется Заказчику посредством официального письма с приложением выполненных работ согласно вышеуказанных требований и акта выполненных работ.
5. Подписание актов Заказчиком, не будут свидетельствовать о приемке работ в целом. 
6. Работы считаются принятыми только после получения положительного заключения экспертизы в уполномоченном органе Республики Узбекистан по экспертизе проекта на весь объем разработанной Исполнителем.

	24. 
	Перечень исходной документации.
	Вся исходная документация, необходимая для разработки проекта будет выдаваться инициатором (Заказчиком) по требованию Исполнителя.

	25. 
	Прочие требования
	Исполнитель должен представить перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) с конкретизацией объема работ, количества и стоимости необходимых специалистов, их квалификации (резюме) и человека-часов.



















Приложение 1.
Требование к нейтрализованной воде:
	№
	Наименование
	Ед. измер.
	Значение

	1
	Нейтрализованная вода не ниже рН
	
	не ниже 7,0

	2
	Калий               К
	мг/л
	1,34

	3
	Натрий             Na
	мг/л
	29,1

	4
	Аммоний         NH4
	мг/л
	-

	5
	Кальций            Ca
	мг/л
	89,3

	6
	Магний             Mg
	мг/л
	14,4

	7
	Железо             Feобщ
	мг/л
	0,138

	8
	Хлориды          Cl
	мг/л
	29,82

	9
	Сульфаты              SO4
	мг/л
	119,34

	10
	Нитриты                NO2
	мг/л
	-

	11
	Нитраты                 NO3
	мг/л
	33,08

	12
	Гидрокарбонаты    HCO3
	мг/л
	204,96

	13
	Жесткость общая
	мг/л
	5,64

	14
	Медь                  Cu
	мг/л
	0,0177

	15
	Цинк                  Zn
	мг/л
	0,177

	16
	Свинец               Pb
	мг/л
	0,0311

	17
	Молибден          Mo
	мг/л
	0,0054

	18
	Кадмий               Cd
	мг/л
	0,0007

	19
	Мышьяк             As
	мг/л
	-

	20
	Марганец           Mn
	мг/л
	0,0202

	21
	Хром                   Cr
	мг/л
	0,0076

	22
	Алюминий         Al
	мг/л
	0,07474

	23
	Сухой остаток 
	мг/л
	424

	24
	Взвешенные твердые частицы
	мг/л
	3

	25
	Неустранимая
	мг/л
	2,84
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