	«СОГЛАСОВАНО»

на основании заседания

протокола ОНТС

№_________________

от «_____» ______________2022 г.
	«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель председателя правления- главного инженера

АО «Алмалыкский ГМК»

___________ А. Абдукадиров

от «_____» _________ 2022 г.

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЭО ПРОЕКТА

«РАСШИРЕНИЕ АЛМАЛЫКСКОЙ ТЭЦ С УСТАНОВКОЙ ГТУ МОЩНОСТЬЮ 65 МВТ И КОТЛОМ УТИЛИЗАТОРОМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ПО ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
	№
	Перечень основных 

данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для разработки ТЭО проекта.
	1. Протокол заседания Республиканской комиссии по устранению масштабных аварийных отключений в электроснабжении во всех регионах республики и изучения причин инцидентов за №01-06/1-138 от 08.02.2022г., утвержденный Премьер-Министром А.Н.Ариповым.
2. Протокол ПТС АО «Алмалыкский ГМК» 
№ 102/2022 от 30.08.2022г. 
3. Протокол ОНТС АО «Алмалыкский ГМК» от __________ №___________.

	2
	Наименование инициатора
	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК») 110100, г. Алмалык, ул. А. Темура, дом 53, 

Ташкентская область, Республика Узбекистан.

Телефоны: 70-61-5-11-43; 78-141-90-60;

Факс: 70-61-3-33077; 78-141-90-33.

АКИБ «ИПОТЕКА БАНК» Алмалыкский филиал,

р/с.: 20210000200130833001; 

Код банка: 00459;

ИНН: 202328794; 

ОКЭД: 24440 

Web-site: www.agmk.uz, E-mail: info@agmk.uz

	3
	Наименование проектной организации.
	Будет определено на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

	4
	Общая расчетная стоимость проекта
	Общая расчётная стоимость проекта будет уточнена на основании анализов оптимального варианта реализации проекта (приобретаемого оборудования, строительно-монтажных работ, финансовым издержкам инвестиционного периода и другим затратам в рамках разработки ТЭО проекта).

	5
	Вид строительства.
	Расширение ТЭЦ АО «Алмалыкский ГМК» с увеличением мощности по выработке электроэнергии: 

- Установка газотурбинной установки с паровым котлом-утилизатором и вспомогательным оборудованием.
- Установка силового трансформатора.

	6
	Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство
	Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства будет определено в ходе разработки ТЭО проекта.
Параллельное проектирование и строительство не предусмотрены.

	7
	Состав предприятия
	В рамках проекта предусматривается строительство следующих объектов:

-
главный корпус - машинное отделение газовой турбины, машинное отделение турбины паровой (в варианте с ПГУ), генераторов; 

-
котел-утилизатор;

-
расширение водоподготовки - обессоливающей установки для котла-утилизатора;

-
главный щит управления с бытовыми помещениями (рассмотреть возможность объединения существующего и строящегося ГЩУ);

-
другие вспомогательные сооружения, входящие в состав главного корпуса;

-
ОРУ 110кВ; 

-
здания распределительных устройств 6 кВ, собственных нужд – 0,4кВ;

-
замена существующей линии 110 кВ протяженностью 2,1 км с проводом марки АС-185мм2 (при необходимости);

-
площадка пункта подготовки газа (ППГ);

-
вентиляторная градирня (сухого или мокрого типа);

-
насосная станция градирен; 

-
дренажная насосная станция;

-
технологические эстакады;

-
расширение площадки открытой бойлерной группы – (установка дополнительных бойлеров ПСВ -200-7-15, количество определяется стадии разработки ТЭО); 

-
резервное топливное хозяйство;

-
система автоматики и контроля, управления, учета; система АСОДУ; 

система видеонаблюдения;

	8
	Производственное кооперирование и
инфраструктура предприятии.
	Совместная работа с партнерами и смежниками 
АО «Алмалыкский ГМК» не предусмотрена.

Предусмотреть максимальную привязку проектируемого завода к существующим инженерным сетям и инфраструктуре.

Технические условия на подключение и подвод инженерных сетей и коммуникаций предоставляются инициатором (заказчиком).

Предусмотреть размещение коммуникаций и инфраструктуры внутри объекта вне зависимости от существующей станции.

	9
	Номенклатура производимой (услуги, товаров) продукции 
	Электроэнергия, теплоэнергия.

	10
	Режим работы предприятия
	365 дней в году, 24 часа в сутки.

	11
	Масштаб и мощность проекта 
	Существующая установленная мощность ТЭЦ: по выработке эл. энергии - 36 МВт.

С вводом строящиеся ГТУ (ПГУ) - установленная электрическая мощность составит 100 (более 100) МВт.
При этом, окончательные параметры вводимых мощностей будут определены в ходе разработке ТЭО проекта.

	12
	Место реализации проекта
	Промзона г.Алмалык, Ташкентская область.

	13
	Цель и задача проекта
	1. Расширение ТЭЦ АО «Алмалыкский ГМК» для увеличения мощности по выработке электроэнергии до 100 МВт. 

2. Внедрение современного, высоко-технологичного оборудования и передовых технологий, соответствующих современным требованиям по производительности, энерго- и ресурсосбережению (энергоэффективности), а также экологическим стандартам.

3. Создание новых рабочих мест.

	14
	Период реализации проекта
	Период реализации проекта 2023-2025гг.

При этом точные сроки реализации проекта определить в ходе разработки ТЭО проекта.

	15
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «Алмалыкский ГМК» и кредиты банков.

Окончательные источники и условия финансирования проекта будут определены в ходе разработки ТЭО проекта.

	16
	Особые условия строительства
	Строительство в условиях действующей станции.
Климатические и физико-геологические данные территории строительства принять в соответствии с КМК 2.01.01.

Сейсмичность территории строительства принять по КМК 2.01.03.Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и другие необходимые параметры и требования принять по материалам и данным результатов инженерных изысканий

	17
	Варианты реализации проекта
	По выбору компоновки энергоустановок: 

1. ГТУ - учесть возможность применения существующих 3 паровых турбин мощностью по 12МВт для выработки электроэнергии от пара проектируемого котла-утилизатора.  При этом паропровод нового котла утилизатора соединяется паропроводом существующих паровых котлов на главном паровом коллекторе. 

2. ПГУ - выработанный пар котлом утилизатором используется для выработки электроэнергии на новой паровой конденсационной турбине выбранной мощности. 

По выбору типа градирни: 

1. Сухая градирня - нужен ли вообще при погодных условия Узбекистана летом +40оС.

2. Градирня мокрого типа 

При выборе градирни учесть условия жесткого ограничения по техническому водоснабжению. 

При выборе мощности градирни учитывать возможность эксплуатации ГТУ (ПГУ) на 100% мощности и в летнем периоде, не смотря на снижение потребления тепловой энергии от ТЭЦ. 

Рассмотреть вариант оборудования с минимальным потерей воды. 

	18
	Требования к финансовому обоснованию проекта
	Финансовое обоснование проекта необходимо выполнить исходя из обоснованных затрат на производство и выручки от продаж без учета и с учетом реализации проекта. При этом необходимо руководствоваться всеми действующими ставками налогообложения, в соответствии с налоговым кодексом и нормативно-правовыми актами. Также, необходимо включить полный анализ финансового состояния предприятия, с представлением обоснованных финансовых документов. Вместе с этим, следует включить обоснование всех исходных финансовых данных и применить методику расчетов, соответствующим принятым стандартам. 

	19
	Требования к экономическому обоснованию проекта
	Выполнить экономический анализ проекта, с точки зрения экономики Республики Узбекистан, включающий:

 - отражения экономической эффективности проекта, а именно экономических выгод для отрасли, региона и национальной экономики в целом;

- целесообразность реализации проекта во взаимоувязке с оптимальным решением проекта и использование действующих мощностей;

- продление сроков эксплуатации;

- возможные экономические риски, уровень рисков и мероприятия по их снижению.

	20
	Оснавные требования к проектным решениям
	При выборе технологического оборудования или технологий в обязательном порядке предусмотреть внедрение современного, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий на основании изучения и сравнительного анализа рынка передовых технологий и оборудования, в том числе, критериев соответствия их современным требованиям по производительности и качеству производимый продукции, энерго и ресурсосбережению (энергоэф-фективности), а также экологическим стандартом.

Архитектурно-планировочные, конс-труктивные, технологические и другие решение проекта выполнить согласно действующим стандартом и нормативам Республики Узбекистан.

Разработать проект ЗВОС.  «Экологический раздел» ТЭО проекта выполнить на основании проекта ЗВОС.

Сметную документацию выполнить ресурсным методом в текущих ценах Республики Узбекистан.

	21
	Проведение изыскательских работ
	Инженерные изыскания (инженерно-геологические, гидрогеологические, топографические и др.), выполненные в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, будут предоставлены заказчиком по заданию разработчика ТЭО проекта. 
Материалы по инструментально-техническим обследованиям существующих зданий и сооружений будут предоставлены заказчиком по заданию разработчика ТЭО проекта.

	22
	Требования по благоустройству и рекультивации территории
	При необходимости, предусмотреть осуществление работ по рекультивации и благоустройству территории согласно требованием действующих нормативных документов.  

	23
	Особые условия проектирования
	Проектирование выполнить в соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан.

При проектировании дать решения по интеграции проектируемого объекта к существующим сооружениям, коммуникациям и комплексам существующий инфраструктуры (водоснабжение, канализация, пожаротушение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, теплоснабжение, связь и др.).

В ходе разработки ТЭО проекта рассмотреть сохранения или создания новых рабочих мест.

	24
	Требования к проектированию
	Согласно требованиям «Положении о порядке разработки, проведения комплексной экспертизы и утверждения предпроектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов».
При разработке ТЭО указать основные эксплуатационные преимущества, технико-экономическое обоснование, оценку эффективности проекта, общее описание проекта и основные технические преимущества выбора компоновки обордования. 

	25
	Требования по формированию стоимости.
	Ценообразование товаров (работ, услуг) сформировать на основании расчета предельной стоимости рассматриваемых вариантов проекта (с использованием не менее 3-х технико-коммерческих предложений, укрупненных нормативов, стоимостных показателей по объектам-аналогами и др.).

Стоимость строительства определить в текущих ценах на момент разработки ТЭО проекта в соответствии 

С действующими нормативами в Республике Узбекистан, с использованием стоимостных показателей.

	26
	Срок разработки ТЭО проекта
	Срок разработки ТЭО проекта – 4 месяца с даты заключения договора на оказания услуг проектирования.

	27
	Требования к представлению результатов работы
	Разработанное ТЭО проекта необходимо сдать заказчику 

в 5-и экземплярах в печатной форме и в 1-ом экземпляре в редактируемой электронной форме на электронном носителе с отражением формул расчетов.

В зависимости от объема информации, разделы проекта можно объединить в одной книге или оформить в виде раздельных книг.  

Исполнитель обязуется за свой счет в рамках стоимости контракта устранить замечания Заказчика и уполномоченных органов экспертизы Республики Узбекистан (при наличии таковых).

	28
	Список первичных документов
	Вся исходная документация, необходимая для разработки ТЭО проекта будет выдаваться от заказчиков по требованию разработчика ТЭО проекта.
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