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№ 
Наименование основных данных 

и требований 

Содержание основных данных и  

требований 

1 Заказчик 

НПО ПРМ и ТС АО «Алмалыкский ГМК»  

Узбекистан, 111709 г. Чирчик ул. В.Хайдарова 1, 

Алмалыкское отделение АКИБ "Ипотека Банк" р/с 

20210000200130833001 

МФО 00459, ИНН 202328794 

ОКОНХ 12221 в г. Алмалык. 

2 Основание для разработки 

Постановления Президента Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по 

развитию горно-металлургической 

промышленности и смежных отраслей» от            

24 июня 2021. года №ПП-5159, а также протокола 

совещания Администрации Президента 

Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года, в 

целях создания мощностей по производству 

готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью на базе продукции горно-

металлургической промышленности на основе 

передовой международной практики, развития 

смежных отраслей и повышения инвестиционной 

привлекательности данного направления, решение 

ПТС АО “АГМК” 

3 Вид строительства 

Техническое перевооружение и модернизация 

производство ленты из меди и медных сплавов 

(латунь, бронза) 

4 Источник финансирования Собственные средства АО "Алмалыкский ГМК" 

5 
Ориентировочная стоимость 

строительства, млн. сум 
Решается проектом 

6 

Наименование проектной 

организации - генерального 

проектировщика 

АО "Алмалыкский ГМК" 

7 Подрядная организация Хоз.способ, собственными силами комбината 

8 

Основные технико-экономические 

показатели объекта, в т. ч. 

мощность, производительность, 

производственная программа, в т. ч. 

жилых или общественных зданий, 

их назначение (этажность, число 

секции и квартир, вместимость и 

пропускная способность) 

Организация производство ленты из меди и 

медных сплавов (латунь, бронза)мощностью         

3 тыс. т/год. 

9 

Назначение и типы встроенных в 

жилые дома предприятий 

общественного обслуживания, их 

мощность, вместимость, пропускная 

способность, состав и площади 

помещений, строительный объем 

Не требуется. 



№ 
Наименование основных данных 

и требований 

Содержание основных данных и  

требований 

10 

Требования к качеству 

конкурентоспособности и 

экологическим параметрам 

продукции. Требования к 

технологии, режиму предприятия 

Решается проектом. 

11 

Требования к архитектурно-

строительным, объемно-

планировочным и конструктивным 

решениям, условиям блокировки, 

отделке здания 

Решается проектом, в том числе капитальный  

ремонт производственного здания. 

12 
Требования к благоустройству и 

малым архитектурным формам 
Не требуется. 

13 

Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и 

ограждающих конструкций 

Решается проектом 

14 

Основные требования к 

инженерному и технологическому 

оборудованию, перечень 

технологического оборудования и 

название фирмы-поставщика 

Исходные данные по технологическому 

оборудованию предоставляются Заказчиком 

согласно ШНК 1.03.01-16 

14а 

Основные требования к 

автоматизации, АСУ ТП и 

диспетчеризации 

Решается проектными данными 

15 
Требования к режиму безопасности 

и гигиене труда 
Согласно нормативным документациям 

16 

Состав исходных данных, 

выдаваемых заказчиком для 

проектирования 

Акт выбора площадки инженерно-геологических 

изысканий грунта, топосъемка участка и тех. 

условия подключения к инженерным сетям и 

коммуникациям, перечень оборудования и 

паспорта предоставляются Заказчиком. 

17 
Требования по охране окружающей 

природной среды 

Заказчик предоставляет заключение ЗВОС по 

проекту.  

18 
Требования к методу составления 

сметной документации 

Ресурсный метод – в текущих ценах. Согласно 

постановление кабинет министров Республики 

Узбекистан №261 от 11.06.2003 год. 

19 
Состав проектируемого объекта 

геологические изыскание 
Решается проектом 

20 

Требование по обеспечению 

энергоэффективности принимаемых 

проектных решений 

Решается проектом 

21 
Требования по разработке 

инженерно-технических 

мероприятий гражданской защиты и 

Согласно положения Чирчикского ОЧС 



№ 
Наименование основных данных 

и требований 

Содержание основных данных и  

требований 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций 

21а 

Требования по разработке 

инженерно-технических 

мероприятий по промышленной 

безопасности 

В соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан о промышленной безопасности. 

22 

Требования по обеспечению 

условий жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Не требуется 

23 
Требования по разработке раздела 

противопожарной безопасности 
Согласно нормативным документациям 

24 

Требования по выполнению 

опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ в процессе 

проектирования и строительства 

Не требуется 

25 
Требования по выполнению 

демонстрационных материалов 
Не требуется 

26 Режим работы предприятия 
Режим работы круглосуточный (непрерывный) 

365 дней в году, в 3 смены по 8 часов 

27 
Производственное кооперирование 

Инфраструктура предприятия 
Не требуется 

28 
Внешние транспортные связи и 

схема снабжения 

Использовать существующие транспортные связи 

и схемы снабжения 

29 
Намечаемые сроки строительства 

(лет) 
2022 г. 

30 
Требования к производству 

инженерных изысканий 
Не требуется 

31 Особые условия строительства В условиях действующего производства 

32 
Особые условия проектирования и 

строительства 
В условиях действующего производства 

33 
Категория сложности объекта 

строительства 
III - категория сложности объекта строительства 

34 Дополнительные требования Не требуется 

35 
Разработка проекта организации 

строительства (ПОС) 
Решается проектом 

 

Заказчик: 
 

И.о. начальника УКС  

АО "Алмалыкский ГМК"                                               Жуманов Л.Н. 
   
Директор НПО  

АО "Алмалыкский ГМК"                                               Асадов И.С. 



 

Зам. директора НПО 

АО "Алмалыкский ГМК"     Рузиев У.Н. 
 

Согласовано: 
 

Начальник УПР  

АО "Алмалыкский ГМК"                                              Ураимов А.Х. 
 

Начальник службы по развитию кластера  

медной промышленности 

АО "Алмалыкский ГМК"                                              Тохтаев Ж.Т. 

 


