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№ Перечень основных данных и 
требований Содержание основных данных и требований

1. Основание для разработки 
ТЭО проекта

  Протокол отраслевого научно-технического совета 
АО «Алмалыкский ГМК» от  06.07.2023  № 7/07-2023  

2. Наименование инициатора

  Акционерное общество «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский 
ГМК») 110100, г. Алмалык, ул. А. Темура, дом 53, 
Ташкентская область, Республика Узбекистан.
   Телефоны: 70-615-11-43; 78-141-90-60.
   Факс: 70-61-3-33-77; 78-141-90-33.
   АКИБ «ИПОТЕКА БАНК» Алмалыкский филиал,
   р/с.: 20210000200130833001;
   Код банка: 00459;
   ИНН: 202328794;
   ОКЭД: 24440
   Web-site: www.agmk.uz, E-mail: info@agmk.uz 

3. Наименование проектной 
организации

    Будет определена в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан.

4. Общая расчетная стоимость 
проекта

Ориентировочно 24,8 млн долл.США   
Общая (предельная) стоимость проекта будет уточнена 
в ходе разработки ТЭО на основании анализов 
оптимального варианта реализации проекта 
(приобретаемого оборудования, 
строительно-монтажных работ, финансовым 
издержкам инвестиционного периода и другим 
затратам в рамках разработки ТЭО проекта).

5. Вид строительства Новое строительство.

6.

Выделение очередей пусковых 
комплексов, этапов 
строительства.
Параллельное проектирование 
и строительство

Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов 
строительства будет определено в ходе разработки 
ТЭО проекта.
Параллельное проектирование и строительство не 
предусмотрены.

7. Состав предприятия

   В рамках проекта предусматривается:
1. Подземный комплекс:
1.1 Проходка горно-капитальных выработок на 

эксплуатационных горизонтах для вскрытия 
выемочных блоков, восстающих выработок для 
перепуска горной массы и вентиляции.

http://www.agmk.uz/


1.2 Присоединение к сети систем энергоснабжения 
для обеспечения нужд подземного рудника 
строительство ЛЭП35/6.

2. Поверхностный комплекс: 
2.1 Установка вентилятора главного проветривания 
(ГВУ).
2.2 Внедрение диспетчерского контроля шахтной 
оперативной связи и подземного аварийного 
оповещения.
2.3 Строительство поверхностного склада руды и 
пустой породы для перегрузки на автотранспорт.
2.4 Здания и сооружения, необходимые для 
обеспечения заданной производственной мощности 
(АБК, компрессорная станция, системы 
энергоснабжения, ремонтное хозяйство, складское 
хозяйство, водоснабжение, водоочистка).
2.5 Строительство технологических автодорог с 
автодорогой Ташкент-Ош до объекта.
2.6 Строительство железнодорожной перевалочной 
базы грузов и руды (вблизи ЖД станции «ОРЗУ»).
При этом, окончательный состав проектируемого 
предприятия будет определен в ходе разработки 
ТЭО проекта на основании выбора варианта 
реализации проекта.

8.
Производственное 
кооперирование и 
инфраструктура предприятия

   Предусмотреть производственное кооперирование со 
службами АГМК:
- ЗИФ (золото извлекающая фабрика) Чадакского 
рудоуправления;
- ЦАЛ (центральная аналитическая лаборатория);
- ЦРМЗ (ремонтно-механический завод);
- База МТС (материально-технического снабжения);
- УАТ (управление автомобильного транспорта).
Предусмотреть максимальное использование 
существующих инженерных сетей и инфраструктуры 
предприятия. Технические условия на подключение и 
подвод инженерных сетей и коммуникаций, 
предоставляется инициатором (заказчиком).   

  9. Номенклатура производимой 
продукции

Продукцией золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) 
Чадакского рудоуправления является 
золотосодержащий концентрат.

При разработке ТЭО проекта предусмотреть 
обеспечение полной загруженности производственных 
мощностей и максимальное достижение объемов 
производимой продукции (полуфабриката) ЗИФ.

Конечным продуктом является драгоценные металлы 
золото и серебро, производимый из 
золотосодержашего концентрата на медеплавильном 
заводе (МПЗ) АО «Алмалыкский ГМК».

При этом, окончательный перечень (состав) 
производимой продукции будет определен в ходе 
разработке ТЭО проекта

10. Режим работы предприятия    365 рабочих дней в году, круглосуточно:
   - 3 смены по 7,2 часа по шахте;



   - 3 смены по 8 часов поверхностный комплекс.

11. Масштаб и мощность проекта

   Годовая проектная мощность по добыче руды не 
менее 60,0 тыс. тонн.
При этом, окончательные параметры вводиммх 
мошностей будут уточнены в ходе разработки ТЭО 
проекта на основании горно-геологический условий 
месторождения и технико-технологических решений

12. Место реализации проекта
  Республика Узбекистан, Ташкентская область, 
Ахангаранский район около 14,5 км от ЖД станции 
«ОРЗУ».

13. Цель и задачи проекта

Целью проекта является поддержание производства 
добычи драгоценных металлов восполнением 
выбывающих мощностей шахты Пирмираб для 
обеспечения переработки ЗИФ Чадакского РУ 
Задачами являются:
- освоение новых месторождений полезных 
ископаемых и продолжение геологоразведочных работ 
на Чакмакташском рудном поле;
- строительство подземного рудника на 
месторождении «Чакмакташ»;

14. Период реализации проекта
   Период реализации проекта 2024-2026г.г.
   При этом, окончательные сроки реализации проекта 
будут определены в ходе разработки ТЭО проекта.

15. Источник финансирования

   Собственные средства АО «Алмалыкский ГМК».
 При этом, окончательные источники и условия 

финансирования проекта будут определены в ходе 
разработки ТЭО проекта. 

16. Особые условия строительства

   Сейсмичность площадки строительства принять 
согласно КМК 2.01.03.

Климатические и физико-геологические условия 
района строительства принять по КМК-2.01.01.
   Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод 
и другие необходимые параметры и требования 
принять по материалам инженерных изысканий.

17. Варианты реализации проекта

   При разработке ТЭО проекта рассмотреть не менее 
двух возможных вариантов реализации проекта 
(технологические, по схемам финансирования, по 
характерам работ и др.) для достижения цели и 
выполнения поставленных задач в зависимости от 
специфики проекта и провести сравнительные анализы 
в каждом из разделов проекта

18. Требования к финансовому 
обоснованию проекта

Финансовое обоснование необходимо выполнить 
исходя из обоснованных затрат на производство и 
выручки от продаж. При этом необходимо 
руководствоваться всеми действуюнднми ставками 
налогообложения, в соответствии с Налоговым 
кодексом и нормативно-правовыми актами. Также 
необходимо включить полный анализ финансового 
состояния предприятия, с представлением 
обоснованных финансовых документов и следует 
включить обоснование всех исходных финансовых 
данных и применить методику расчетов, 
соответствуюших принятым стандартам.



19. Требования экономическому 
обоснованию проекта

Экономическое обоснование произвести с учетом 
экономической эффективности проекта, в частности 
четкого отражения экономической выгоды для 
отрасли, региона и национальной экономики в целом. 
Также необходимо указать влияние проекта на 
отрасль, обоснование его положительного влияния на 
экономику, возможные экономические риски, их 
уровни и меры по снижению этих рисков.

20. Основныые требования к 
проектным решениям 

При выборе технологического оборудования или 
технологий в обязательном порядке предусмотреть 
внедрение современного, высокотехнологичного 
оборудования и передовых технологий, на основании 
изучения и сравнительного анализа рынка передовых 
технологий и оборудования, в том числе, критериев 
соответствия их современным требованиям по 
производительности и качеству производимой 
продукции, энерго- и ресурсосбережению 
(энергоэффективности), а также экологическим стан-
дартам. .

Архитектурно-планировочные, конструктивные, 
технологические и другие решения проекта выполнить 
согласно действующим стандартам и нормативам 
Республики Узбекистан.

Разработать проект ЗВОС. «Экологический раздел» 
ТЭО проекта выполнить на основании проекта ЗВОС.

Сметную документацию выполнить ресурсным 
методом в текущих ценах Республики Узбекистан. 

21. Требования к проведению 
изыскательских работ

   Инженерные изыскания (инженерно-геологические, 
гидрогеологические, топографические и др.), 
выполненные в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами, будут 
предоставлены инициатором (заказчиком) по заданию 
разработчика ТЭО проекта.

22. Требования к благоустройству 
и рекультивации

   Предусмотреть осуществление работ по 
горнотехнической рекультивации и благоустройству 
территории согласно требованиям действующих 
нормативных документов.

23. Особые условия 
проектирования

Проектирование выполнить в соответствии с 
нормами и правилами, действующими в Республике 
Узбекистан. 

При проектировании дать решения по интеграции 
проектируемого объекта к существующим 
оборудованию, сооружениям, коммуникациям 
и комплексам действующего участка 
(водоснабжение, канализация, пожаротушение, 
электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, 
связь и др.).

Произвести расчёт необходимости потребления 
электроэнергии и строительство дополнительных 
мощностей по потреблению электроэнергии, 
хозпитьевой и технической воды.

Произвести расчет потерь и разубоживания руды с 
обоснованием.



24. Требования проектированию

   ТЭО проекта разработать в соответствии 
с требованиями Положения «О порядке разработки, 
проведения комплексной экспертизы и утверждения 
предпроектной документации инвестиционных и 
инфраструктурных проектов», утвержденных 
Постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 25.07.2022 г. №ПП-332.

Определить ключевые риски при реализации 
проекта, с расчетами (оценкой) финансовой 
устойчивости проекта при возможных изменениях 
капитальных и операционных затрат, курсах валют, 
цен на сырье, энергоресурсы, товарную продукцию и 
т.д.

25. Требования к 
ценообразованию

При расчете предельной стоимости 
рассматриваемых 

вариантов проекта ценообразование товаров и услуг 
сформировать с использованием не менее 3-х технико-
коммерческих предложений (в т.ч. по основным 
машинам и оборудованиям), котировок бирж, прайс-
листов и др.

Стоимость строительства определить на основании 
строительных чертежей, физических объемов работ 

по принятым проектным решениям, а также с 
использованием показателей реализованных объектов-
аналогов, в том числе на основании изучения 
действующей конъюнктуры рынка, в соответствии с 
действующими нормативами в Республике 
Узбекистан.

26. Сроки разработки ТЭО 
проекта 

   Срок разработки ТЭО проекта – не более 6 месяцев с 
даты заключения договора на оказание услуг 
проектирования. 

27.  Требования к представлению 
результатов работы

Разработанное ТЭО проекта необходимо сдать 
инициатору (заказчику) в 6 экземплярах в печатной 
форме и в 1-ом экземпляре в редактируемой 
электронной форме на электронном носителе с 
отражением формул расчетов.

В зависимости от объема информации, разделы 
проекта можно объединить в одной книге или 
оформить в виде раздельных книг.

28. Перечень исходной 
документации

   Вся исходная документация, необходимая для 
разработки ТЭО проекта будет выдаваться 
инициатором (заказчиком) по требованию 
разработчика в виде приложения к данному 
техническому заданию.


