
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЭО ПРОЕКТА «РАСШИРЕНИЕ 
ПЛОЩАДИ ОБЪЕДИНЕННОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА МОФ и МОФ-2 ЗА СЧЕТ 

НОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТВОДОВ И ПЕРЕХОД НА СИСТЕМУ ОБОРОТНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЛАВУЧЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД МЕДНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК МОФ и МОФ-2 
АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК».

№
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

1. Основание для разработки 
ТЭО проекта.

Протокол отраслевого научно-технического совета 
АО «Алмалыкский ГМК» от «19» декабря 2024 г. 
№ 03/12-2024.

2. Наименование инициатора 
(заказчика). 

Акционерное общество «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК») 
110100, г. Алмалык, ул. А. Темура, дом 53, Ташкентская 
область, Республика Узбекистан.

Телефоны: 70-615-11-43; 78-141-90-60.
Факс: 70-61-3-33-77; 78-141-90-33.
АКИБ «ИПОТЕКА БАНК» Алмалыкский филиал,
р/с.: 20210000200130833001;
Код банка: 00459;
ИНН: 202328794;
ОКЭД: 24440
Web-site: www.agmk.uz, E-mail: info@agmk.uz

3. Наименование проектной 
организации.

Будет определена в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Общая расчетная 
стоимость проекта.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 
56,7 млн долларов США.

При этом, общая (предельная) стоимость проекта будет 
уточнена в ходе разработки ТЭО на основании анализов 
оптимального варианта реализации проекта 
(приобретаемого оборудования, строительно-монтажных 
работ, финансовыми издержками инвестиционного периода 
и другими затратам).

5. Вид строительства. Новое строительство и расширение.

6.

Выделение очередей, 
пусковых комплексов, 
этапов строительства. 
Параллельное 
проектирование и 
строительство.

Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов 
строительство не предусмотрено. 

Параллельное проектирование и строительство не 
предусмотрено.



 

7. Состав предприятия.

Предварительный состав проектируемого предприятия:
1. Расширение площади хвостохранилища МОФ и 

МОФ-2 за счет новых земельных отводов с южной стороны 
с целью увеличения полезной площади на 360 га.

2. Строительство новой системы водозабора воды с 
хвостохранилища №2 ОХХ на МОФ.

3. Установка понтонной станции с насосами 
производительностью не менее 16 000 м3/час (каждому)
на МОФ.

4. Монтаж водовода до места врезки в действующие 
водоводы на МОФ.

5. Монтаж систем электроснабжения.
6. Строительство главной понизительной подстанции 

(ГПП) и автоматизация.
7. Замена насосов на пульпонасосных станциях № 1А и 

2А (ПНС 1А и 2А).
8. Строительство причала для транспортировки запасных 

частей и проведения ремонтных работ оборудования для 
МОФ.

При этом, окончательный состав проектируемого 
предприятия будет определен в ходе разработки ТЭО 
проекта на основании выбора варианта реализации проекта.

8.

Производственное 
кооперирование и 
инфраструктура 
предприятия.

Предусмотреть максимальную привязку проектируемого 
расширения и водозабора к существующим инженерным 
сетям и инфраструктуре МОФ и МОФ-2.

Переработку руды предусмотреть на МОФ и МОФ-2, 
выход отвальных хвостов с обогатительных фабрик на 
хвостохранилище № 2, а также забор осветлённой воды с 
хвостохранилища № 2 на МОФ АО «Алмалыкский ГМК» 
(исходные данные выдаются Заказчиком).

Предусмотреть максимальное использование 
существующих инженерных сетей, коммуникаций и 
инфраструктуры предприятия. Технические условия на 
подключение и подвод инженерных сетей и коммуникаций, 
предоставляется инициатором (заказчиком).   

9. Номенклатура 
производимой продукции.

Обеспечение выпуска основной продукции МОФ 
и МОФ-2 путем безопасного транспортирования 
и складирования хвостов переработки золото-медно-
порфировых руд МОФ и МОФ-2.

10. Режим работы 
предприятия.

365 рабочих дней в году:
-МОФ смены по 8 часов;
-цех складирования хвостов – 2 смены по 12 часов.



 

11. Масштаб и мощность 
проекта.

Годовой объем складирования хвостов 44,6 млн. т. в год 
до 2040 года, в том числе: 

- хвосты с МОФ – 39,7 млн. т. за год; 
- хвосты с МОФ-2 – 4,9 млн. т. за год.

При этом, окончательные параметры вводимых 
мощностей будут уточнены в ходе разработки ТЭО проекта 
на основании технико-технологических решений.

12. Место реализации 
проекта.

Республика Узбекистан, Ташкентская область, город 
Алмалык.

13. Цель и задачи проекта.

Цель проекта: продление срока службы объединенного 
хвостохранилища № 2 за счет расширения его площади 
и обновления систем закачки хвостовой пульпы 
и оборотного водоснабжения.

Задача проекта: 
- обеспечение увеличения площади ОХХ за счет 

расширение площади на 360га;
- обеспечение технической водой за счет оборотного 

водоснабжения понтонным методом водозабора 
осветленной воды;

- стабильное обеспечение производительности закачки 
хвостовой пульпы насосами пульпонасосных станций 
1А и 2А;

- внедрение современного, высокотехнологичного 
оборудование и передовых технологий, соответствующих 
современным требованием по производительности, энергия 
и ресурсосбережению (энергоэффективности), а также 
экологическим стандартам.

14. Период реализации 
проекта.

Период реализации проекта 2025-2028 гг.
При этом, конкретные сроки реализации проекта 

определить в ходе разработки ТЭО проекта.

15. Источник 
финансирования.

Собственные средства АО «Алмалыкский ГМК» и 
кредиты коммерческих банках.

При этом, окончательные источники и условия 
финансирования проекта будут определены в ходе 
разработки ТЭО проекта. 

16. Особые условия 
строительства.

Климатические и физико-геологические условия района 
строительства принять по ШНК 2.01.01.

Сейсмичность площадки строительства принять согласно 
КМК 2.01.03.

Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и 
другие необходимые параметры и требования принять по 
материалам инженерных изысканий.



 

17. Варианты реализации 
проекта.

При разработке ТЭО проекта рассмотреть не менее двух 
возможных вариантов реализации проекта 
(технологические, по схемам финансирования, по 
характерам работ и др.) для достижения цели и выполнения 
поставленных задач в зависимости от специфики проекта и 
провести сравнительные анализы в каждом из разделов 
проекта.

18.
Требования к 
финансовому 
обоснованию проекта.

Финансовое обоснование необходимо выполнить исходя 
из обоснованных затрат на производство и выручки от 
продаж. При этом, финансовою эффективность проекта 
определить путем расчёта долевого участия объединённого 
хвостохранилища при формировании чистой прибыли 
от деятельности МОФ и МОФ-2 (с учётом всех 
вовлеченных цехов). Также необходимо руководствоваться 
всеми действующими ставками налогообложения в 
соответствии с Налоговым кодексом и нормативно-
правовыми актами. А также, необходимо включить полный 
анализ финансового состояния предприятия с 
предоставлением обоснованных финансовых документов и 
следует включить обоснование всех исходных финансовых 
данных и применить методику расчетов, соответствующих 
принятым стандартам.

19.
Требования к 
экономическому 
обоснованию проекта. 

Экономическое обоснование произвести с учетом 
экономической эффективности проекта, в частности 
четкого отражения экономической выгоды для отрасли, 
региона и национальной экономики в целом. Также 
необходимо указать влияние проекта на отрасль, 
обоснование его положительного влияния на экономику, 
возможные экономические риски, их уровни и меры по 
снижению этих рисков.



 

20. Основные требования к 
проектным решениям.

При выборе технологического оборудования или 
технологий в обязательном порядке предусмотреть 
внедрение современного, высокотехнологичного 
оборудования и передовых технологий, на основании 
изучения и сравнительного анализа рынка передовых 
технологий и оборудования, в том числе, критериев 
соответствия их современным требованиям по 
производительности и качеству производимой продукции, 
энерго- и ресурсосбережению (энергоэффективности), а 
также экологическим стан-дартам. 

Архитектурно-планировочные, конструктивные, 
технологические и другие решения проекта выполнить 
согласно действующим стандартам и нормативам 
Республики Узбекистан.

Разработать проект ЗВОС. «Экологический раздел» ТЭО 
проекта выполнить на основании проекта ЗВОС.

Сметную документацию выполнить ресурсным методом в 
текущих ценах Республики Узбекистан.

21. Требования к проведению 
изыскательных работ.

Инженерные изыскания (инженерно-геологические, 
гидрогеологические, топографические и др.), выполненные 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами, будут предоставлены заказчиком по заданию 
разработчика ТЭО проекта.

Материалы инструментально-технического обследования 
существующих зданий, сооружений и оборудования, 
подлежащих расширению, будут представлены 
инициатором (заказчиком).

22.
Требования к 
благоустройству и 
рекультивации.

Предусмотреть осуществление работ по 
горнотехнической рекультивации и благоустройству 
территории согласно требованиям действующих 
нормативных документов.

23. Особые условия 
проектирования.

Проектирование выполнить в соответствии с нормами и 
правилами, действующими в Республике Узбекистан.

При проектировании дать решения по интеграции 
проектируемого объекта к существующему оборудованию, 
сооружениям, коммуникациям и комплексам 
действующего хвостохранилища (водоснабжение, 
канализация, пожаротушение, электроснабжение, 
теплоснабжение, связь и др.).

Произвести расчет необходимости потребления 
электроэнергии и строительство дополнительных 
мощностей по потреблению электроэнергии, технической 
воды.

В ходе разработки ТЭО проекта рассмотреть сохранения 
или создания новых рабочих мест.



 

24. Требования к 
проектированию.

ТЭО проекта разработать в соответствии с требованиями 
Положения «О порядке разработки, проведения 
комплексной экспертизы и утверждения предпроектной 
документации инвестиционных и инфраструктурных 
проектов», утвержденных Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 25.07.2022 г. №ПП-332.

При разработке ТЭО указать основные эксплуатационные 
преимущества, технико-экономическое обоснование, 
оценку эффективности проекта, общее описание проекта и 
основные технические преимущества выбора компоновки 
оборудования.

25. Требования к 
ценообразованию.

При расчете предельной стоимости рассматриваемых 
вариантов проекта ценообразование товаров и услуг 
сформировать с использованием не менее 3-х технико-
коммерческих предложений (в т.ч. по основным машинам и 
оборудованиям), котировок бирж, прайс-листов и др.

Стоимость строительства определить ресурсным 
методом, на основании строительных чертежей, 
физических объемов работ по принятым проектным 
решениям, а также с использованием показателей 
реализованных объектов-аналогов, в том числе на 
основании изучения действующей конъюнктуры рынка, в 
соответствии с действующими нормативами в Республике 
Узбекистан.

26. Сроки разработки ТЭО 
проекта.

Срок разработки ТЭО проекта – 8 месяцев с даты 
заключения договора на оказание услуги проектирования.

27.
Требования к 
предоставлению 
результатов работы.

Разработанное ТЭО проекта необходимо сдать заказчику 
в 5 экземплярах в печатной форме и в 1-ом экземпляре в 
редактируемой электронной форме на электронном 
носителе с отражением формул расчетов.

В зависимости от объёма информации, разделы проекта 
можно объединить в одной книге или оформить в виде 
раздельных книг.

28. Перечень исходной 
документации.

Вся исходная документация, необходимая для разработки 
ТЭО проекта будет выдаваться заказчиком по требованию 
разработчика ТЭО проекта.


