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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку Технико-экономическое обоснование проекта “Совместное 

освоение участка “Ёшлик-II” и “Мискан-I” месторождения Мискан”
подземным способом” 

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

1.
Основание для 
разработки ТЭО 
проекта

Протокол отраслевого научно-технического совета 
АО “Алмалыкский ГМК” от “____“ январь 2025 года.
 № ____________/2025г.

2. Наименование 
инициатора

 Акционерное общество «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат» (АО “Алмалыкский ГМК”) 
110100, г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 53, 
Ташкентская область, Республика Узбекистан.
Телефоны: 70-615-11-43; 78-141-90-60.
Факс: 70-61-3-33-77; 78-141-90-33.
АКИБ «ИПОТЕКА БАНК» Алмалыкский филиал,
р/с.: 20210000200130833001;
Код банка: 00459;
ИНН: 202328794;
ОКЭД: 24440
Web-site: www.agmk.uz, E-mail: info@agmk.uz 

3.
Наименование 
проектной 
организации

Будет определена в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан.

4. Общая расчетная 
стоимость проекта

Ориентировочная стоимость проекта составляет 
850 млн. долл. США.
При этом, общая (предельная) стоимость проекта 
будет уточнена в ходе разработки ТЭО проекта на 
основании анализов оптимального варианта 
реализации проекта (приобретаемого оборудования, 
строительно-монтажных работ, финансовым 
издержкам инвестиционного периода и другим 
затратам в рамках разработки ТЭО проекта).

5. Вид строительства Новое строительства, расширение и модернизация.

6.

Выделение очередей 
пусковых 
комплексов, этапов 
строительства.
Параллельное 
проектирование и 
строительство

Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов 
строительства будет определено в ходе разработки 
ТЭО проекта.
Параллельное проектирование и строительство не 
предусмотрены.

7. Состав предприятия

1. Строительство подземного рудника в т.ч.:
1.1. Строительство вертикального ствола «Северный 
вентиляционный» диаметром в свету 6,5 м с двумя 
клетьевыми и одним ходовым отделениями, с 
прокладкой инженерных коммуникаций с отметки 
+1150м до горизонта +475м, на глубину 675 м и 
строительством зумпфа (шахтного водоотлива);

http://www.agmk.uz/
mailto:info@agmk.uz
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п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

1.2. Строительство вертикального грузо-людского 
ствола с горизонта +1110 м до горизонта +115 м, 
строительством зумпфа и насосной станции; 
1.3. Строительство горизонтов через 60 м с врезками 
по 10 м в обе стороны с рудного двора с креплением 
сопряжения ствола с горизонтами;
1.4. Проходку трех наклонных съездов 
(вспомогательный-вентиляционный, транспортный и 
транспортно-конвейерный) в объеме 13,4 км и 
квершлагами в объеме 5,0 км со среднем сечением 
выработок в свету 24,0 м2;
1.5. Строительство нового подземного склада 
взрывчатых материалов;
1.6. Строительство подземных насосных станций для 
перекачки шахтных вод и очистных сооружений, в 
комплексе электрооборудованием;
1.7. Строительство подземной ремонтно-
механической мастерской для ремонта 
горнотранспортного оборудования с оборудованием;
1.8.  Строительство подземной подстанции;
1.9.  Строительство шахтного водоотлива на каждом 
наклонном съезде.
2. Вентиляционные выработки и вентиляторы 
главного проветривания (здания) (новое 
строительство).
3. Строительство автодорог между площадками 
рудника (новое строительство). 
4. Строительство дополнительных мощностей по 
энергоснабжению, водоснабжению и других 
инженерных сетей (расширение).
5. Приобретение автотранспортных средств 
(автосамосвал), ДСТ (дорожно-строительной техники) 
и подземного горнотранспортного оборудование и 
вспомогательной техникой.
6. Строительство компрессорной станции 
(определить проектом). 
7. Строительство очистных сооружений бытовых 
отходов и шахтных вод (новое строительство).
8. Строительство поверхностного комплекса по 
разгрузке руды и породы в отвалы (новое 
строительство);
9. Строительство АБК и инфраструктуры (РММ, 
электроцех, депо и др.).
10. Сети связи шахты и шахтной поверхности (новое 
строительство).
11. Необходимо рассмотреть 2-3 варианта схемы 
вскрытия участка “Ёшлик I” и “Мискан-I”.
12. При этом, окончательный состав и объемы ГКР 
проектируемого предприятия будет определен в ходе 
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разработки ТЭО проекта на основании выбора 
варианта реализации проекта.

8.
Производственное 
кооперирование и 
инфраструктура 
предприятия

Предусмотреть производственное кооперирование 
со службами АГМК:
 МПЗ (медеплавильный завод)
 ЦАЛ (центральная аналитическая лаборатория);
 ЦРМЗ (ремонтно-механический завод);
 База МТС (материально-технического снабжения);
 УАТ (управление автомобильного транспорта).
 Предусмотреть приобретение постоянного и 

вспомогательного оборудования для 
вентиляционного ствола и транспортных уклонов.

 Определить проектом перечень горного 
оборудования, приобретаемого заказчиком для 
производства подземных горных работ (ГКР и ГПР).

 Определить проектом перечень горного 
оборудования, приобретаемого заказчиком при 
эксплуатации рудника.
Предусмотреть реконструкцию железнодорожного 

пути: рудник – МОФ-2 для транспортировки руды на 
МОФ-2.
 Технологические процессы должны быть 

максимально механизированы и безопасны.
 Оптимальные решения по внедрению 

современного, высокотехнологичного 
оборудования и передовых технологий в том числе, 
по критериям соответствия их современным 
требованиям по производительности, энерго - и 
ресурсосбережению, а также экологическим 
стандарта.
Предусмотреть максимальное использование 

существующих инженерных сетей и инфраструктуры 
предприятия. Технические условия на подключение и 
подвод инженерных сетей и коммуникаций, 
предоставляется инициатором (заказчиком).

От существующей инфраструктуры рудника 
Каульды и рудника Сары-Чеку с реконструкцией 
подстанции или строительством новой.

Строительство ЛЭП, водовода и водозабора.

 9.
Номенклатура 
производимой 
продукции

Конечным продуктом является меди-
золотосодержащие флотационные концентраты. 

При разработке ТЭО проекта предусмотреть 
обеспечение полной загруженности производственных 
мощностей и максимальное достижение объёмов 
производимой продукции (полуфабриката).

При этом окончательный перечень (состав) 
производимой продукции будет определён в ходе 
разработке ТЭО проекта.
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10. Режим работы 
предприятия

 365 рабочих дней в году, круглосуточно:
 3 смены по 7,2 часа по шахте;
 3 смены по 8 часов поверхностный комплекс.

11. Масштаб и мощность 
проекта

Годовая проектная мощность по добыче руды до – 
3,0 млн. тонн.

При этом, окончательные параметры вводимых 
мощностей будут уточнены в ходе разработки ТЭО 
проекта на основании горно-геологических условий 
месторождения и технико-технологических решений.

12. Место реализации 
проекта

Республика Узбекистан, Ташкентская область, 
Ахангаранский район, участки “Ёшлик-I” и “Мискан-I” 
месторождения “Мискан”.

13. Цель и задачи 
проекта

Цели:
 обеспечение потребности меди при производстве 

катодной меди в новой линии медеплавильного 
завода;

 выполнение утвержденных показателей 
производства благородных металлов (золота и 
серебра). 

Задачи: 
 внедрение современного, высокотехнологичного 

оборудования и передовых технологий, 
соответствующих современным требованиям по 
производительности, энерго и ресурсосбережению 
(энергоэффективности), а также экологическим 
стандартам.

 удовлетворение внутреннего спроса;
 создание новых рабочих мест;
 улучшение социально-экономических показателей 

региона и республики в целом.

14. Период реализации 
проекта

Период реализации проекта 2025-2032гг.
При этом, окончательные сроки реализации 

проекта будут определены в ходе разработки ТЭО 
проекта на основе календарного графика горных работ 
и СМР.

15. Источник 
финансирования

Собственные средства АО “Алмалыкский ГМК”.
При этом, окончательные источники и условия 

финансирования проекта будут определены в ходе 
разработки ТЭО проекта. 

16. Особые условия 
строительства

Сейсмичность площадки строительства принять 
согласно ШНК 2.01.03. 

Климатические и физико-геологические условия 
района строительства принять по КМК-2.01.01.

Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод 
и другие необходимые параметры, и требования 
принять по материалам инженерных изысканий.

17. Варианты 
реализации проекта

 При разработке ТЭО проекта рассмотреть все 
возможные варианты реализация проекта 
(технологические, по схемам финансирования, по 
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характерам работ и др.) для достижения цели и 
выполнения поставленных задач в зависимости от 
специфики проекта и провести сравнительные анализы 
в каждом из разделов проекта.

18.
Требования к 
финансовому 
обоснованию проекта

 Финансовое обоснование необходимо выполнить 
исходя из обоснованных затрат на производство и 
выручки от продаж с учетом и без учета реализации 
проекта. 

 Определить ключевые риски при реализации 
проекта, с расчетами (оценкой) финансовой 
устойчивости проекта при возможных изменениях 
капитальных и операционных затрат, курсах валют, цен 
на сырье, энергоресурсы, товарную продукцию и т.д.

При этом, необходимо руководствоваться всеми 
действующими ставками налогообложения, в 
соответствии с налоговым кодексом и нормативно- 
правовыми актами. Вмести с этим, следует включить 
обоснование всех исходных финансовых данных и 
применить методику расчетов, соответствующим 
принятым стандартам.

19.
Требования 
экономическому 
обоснованию проекта

Экономическое обоснование произвести с учетом 
экономической эффективности проекта, в частности 
четкого отражения экономической выгоды для отрасли, 
региона и национальной экономики в целом. Также 
необходимо указать влияние проекта на отрасль, 
обоснование его положительного влияния на экономику, 
возможные экономические риски, их уровни и меры по 
снижению этих рисков.

20.
Основные 
требования к 
проектным решениям 

При выборе технологического оборудования или 
технологий в обязательном порядке предусмотреть 
внедрение современного, высокотехнологичного 
оборудования и передовых технологий, на основании 
изучения и сравнительного анализа рынка передовых 
технологий и оборудования, в том числе, критериев 
соответствия их современным требованиям по 
производительности и качеству производимой 
продукции, энерго- и ресурсосбережению 
(энергоэффективности), а также экологическим 
стандартам. .

Архитектурно-планировочные, конструктивные, 
технологические и другие решения проекта выполнить 
согласно действующим стандартам и нормативам 
Республики Узбекистан.

Разработать проект ЗВОС. «Экологический 
раздел» ТЭО проекта выполнить на основании проекта 
ЗВОС.

Сметную документацию выполнить ресурсным 
методом в текущих ценах Республики Узбекистан. 

21. Требования к 
проведению 

 Инженерные изыскания (инженерно-
геологические, гидрогеологические, топографические и 
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изыскательских 
работ

др.), выполненные в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами, будут 
предоставлены инициатором (заказчиком) по заданию 
разработчика ТЭО проекта.

22.
Требования к 
благоустройству и 
рекультивации

Предусмотреть осуществление работ по 
горнотехнической рекультивации и благоустройству 
территории согласно требованиям действующих 
нормативных документов.

23. Особые условия 
проектирования

Проектирование выполнить в соответствии 
с нормами и правилами, действующими в Республике 
Узбекистан. 

При проектировании дать решения по интеграции 
проектируемого объекта к существующим 
оборудованию, сооружениям, коммуникациям 
и комплексам 
действующего участка (водоснабжение, канализация, 
пожаротушение, электроснабжение, газоснабжение, 
теплоснабжение, связь и др.).

Произвести расчёт необходимости потребления 
электроэнергии и строительство дополнительных 
мощностей по потреблению электроэнергии, 
хозяйственно питьевой и технической воды.

24. Требования 
проектированию

ТЭО проекта разработать в соответствии 
с требованиями Положения «О порядке разработки, 
проведения комплексной экспертизы и утверждения 
предпроектной документации инвестиционных и 
инфраструктурных проектов», утвержденных 
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 
25.07.2022 г. № ПП-332.

При разработке ТЭО указать основные 
эксплуатационные преимущества, технико-
экономическое обоснование, оценку эффективности 
проекта, общее описание проекта и основные 
технические преимущества выбора компоновки 
оборудования.

25. Требования к 
ценообразованию

При расчете предельной стоимости 
рассматриваемых вариантов проекта ценообразование 
товаров и услуг сформировать с использованием не 
менее 3-х технико-коммерческих предложений (в т.ч. по 
основным машинам и оборудованиям), котировок бирж, 
прайс-листов и др.

Стоимость строительства определить на основании 
строительных чертежей, физических объемов работ по 
принятым проектным решениям, а также с 
использованием показателей реализованных объектов-
аналогов, в том числе на основании изучения 
действующей конъюнктуры рынка, в соответствии с 
действующими нормативами в Республике Узбекистан.
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26. Сроки разработки 
ТЭО проекта.

Срок разработки ТЭО проекта – 8 месяцев с даты 
заключения договора на оказания услуг 
проектирования. 

27.
Требования к 
предоставлению 
результатов работы.

Разработанное ТЭО проекта необходимо сдать 
заказчику в 5-и экземплярах в печатной форме 
и в 1-ом экземпляре в редактируемой электронной 
форме на электронном носителе с отражением формул 
расчетов.

В зависимости от объема информации, разделы 
проекта можно объединить в одной книге или оформить 
в виде раздельных книг.

28. Перечень исходный 
документации.

Вся исходная документация, необходимая для 
разработки ТЭО проекта будет выдаваться заказчиком 
по требованию разработчика ТЭО проекта.


