
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА

«СОВМЕСТНОЕ ОСВОЕНИЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
«КАУЛЬДЫ» И «КУЙИКЕНЖАСАЙ»

№ Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

1. Основание для 
разработки ТЭО проекта.

Протокол отраслевого научно-технического совета 
АО «Алмалыкский ГМК» от 28.11.2024г. № 01/11-2024г.

2. Наименование 
инициатора (заказчика).

Акционерное общество «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК») 110100, 
г. Алмалык, ул. А. Темура, дом 53, Ташкентская область, 
Республика Узбекистан.

Телефоны: 70-615-11-43; 78-141-90-60.
Факс: 70-61-3-33-77; 78-141-90-33.
АКИБ «ИПОТЕКА БАНК» Алмалыкский филиал,
р/с.: 20210000200130833001;
Код банка: 00459;
ИНН: 202328794;
ОКЭД: 24440
Web-site: www.agmk.uz, E-mail: info@agmk.uz 

3. Наименование проектной 
организации.

Будет определена в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Общая расчетная 
стоимость проекта.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 
135,0 млн долл. США.

При этом, общая (предельная) стоимость проекта 
будет уточнена в ходе разработки ТЭО на основании анализов 
оптимального варианта реализации проекта (приобретаемого 
оборудования, строительно-монтажных работ, финансовым 
издержкам инвестиционного периода и другим затратам).

5. Вид строительства. Новое строительства, расширение и модернизация.

6.

Выделение очередей 
пусковых комплексов, 
этапов строительства.
Параллельное 
проектирование и 
строительство.

Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов 
строительства будет определено в ходе разработки ТЭО проекта.

Параллельное проектирование и строительство не 
предусмотрены.

7. Состав предприятия.

Предварительный состав проектируемого предприятия:
1. Подземные комплексы:
1.1 Месторождение «Каулды», в том числе участки «Южный», 

«Центральный», «Южный I» и «Южный II» (новое 
строительство).

1.2 Месторождение «Куйикенжасай» (новое строительство).
1.3 Проходка вскрывающих, подготовительных и 

вентиляционных выработок (новое строительство).
1.4 Промышленные площадки новых наклонных транспортных 

съездов (новое строительство).
1.5 Вентиляционные выработки и вентиляторы главного 

проветривания (здания) (новое строительство).
1.6 Строительство нового подземного склада взрывчатых 

материалов.
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1.7 Строительство подземных насосных станций для перекачки 
шахтных вод и очистных сооружений (новое строительство).

1.8 Строительство подземной ремонтно-механической 
мастерской для ремонта горнотранспортного оборудования 
(новое строительство).

2. Поверхностные комплексы:
2.1 Строительство дополнительных мощностей по 

энергоснабжению, водоснабжению и других инженерных сетей 
(расширение).

2.2 Строительство нового закладочного комплекса.
2.3 Расширение или модернизация существующего 

дробильного участка рудо-подготовки рудника «Каульды» 
и «Куйикенжасой».

2.4 Модернизация пробирно-аналитической лаборатории 
и службы технического контроля рудника «Каульды» 
и «Куйикенжасой».

2.5 Приобретение дополнительных автотранспортных средств 
(автосамосвал), ДСТ (дорожно-строительной техники) и 
подземного горного оборудование.

2.6 Строительство новой компрессорной станции (определить 
проектом). 

2.7 Сети связи шахты и шахтной поверхности (новое 
строительство).

2.8 Модернизация и расширение компрессорной станции 
(определить проектом).

2.9 Строительство нового подземного бетонно-растворного узла 
(БРУ V=3м3).

2.10 Строительство автодорог между площадками рудника 
(новое строительство).

2.11 Рудный склад.
2.12 Отвал пустых пород.
2.12 Склад материально-технического снабжения (МТС) (новое 

строительство).
2.13 Склад для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

(новое строительство).
2.14 Строительство фабрики по переработке руды на 

200 тыс. тонн/год (новое строительство).
При этом, окончательный состав проектируемого предприятия 

будет определен в ходе разработки ТЭО проекта на основании 
выбора варианта реализации проекта.

8.

Производственное 
кооперирование и 
инфраструктура 
предприятия.

Предусмотреть производственное кооперирование со службами 
АГМК:

- МПЗ (медеплавильный завод)
- ЦАЛ (центральная аналитическая лаборатория);
- ЦРМЗ (ремонтно-механический завод);
- База МТС (материально-технического снабжения);
- УАТ (управление автомобильного транспорта).
Предусмотреть максимальное использование существующих 

инженерных сетей коммуникаций, и инфраструктуры 
предприятия. Технические условия на подключение и подвод 
инженерных сетей и коммуникаций, предоставляется 
инициатором (заказчиком).



9. Номенклатура 
производимой продукции.

Золотосодержащая флюсовая руда, используемая в качестве 
флюсов в металлургическом переделе (МПЗ). Продукцией МПЗ 
получаемых из флюсовых руд являются золото и серебро.

При разработке ТЭО проекта предусмотреть обеспечение 
полной загруженности производственных мощностей и 
максимальное достижение объёмов производимой продукции 
(полуфабриката).

При этом окончательный перечень (состав) производимой 
продукции будет определён в ходе разработке ТЭО проекта.

10. Режим работы 
предприятия.

365 рабочих дней в году, круглосуточно:
- 3 смены по 7,2 часа по шахте;
- 3 смены по 8 часов поверхностный комплекс.

11. Масштаб и мощность 
проекта.

Годовая проектная мощность по добыче руды:
- Каульды до 200 тыс. тонн;
- Куйикенжасой до 150 тыс. тонн.
 При этом, окончательные параметры вводимых мощностей 

будут уточнены в ходе разработки ТЭО проекта на основании 
горно-геологических условий месторождения и технико-
технологических решений.

12. Место реализации 
проекта.

Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский 
район, месторождение «Каульды» и Пскентский район, 
месторождения «Куйикенжасой».

13. Цель и задачи проекта.

Цель проекта:
- увеличение объемов добычи золотосодержащей флюсовой 

руды;
- обеспечение потребности дополнительных мощностей МПЗ во 

флюсовых рудах;
- удовлетворение внутреннего спроса и повышение экспортного 

потенциала производимой продукции;
- улучшение социально-экономических показателей региона и 

республики в целом.
- создание новых производственных и инфраструктурных 

мощностей;
- выполнение утвержденных показателей производства 

благородных металлов (золота и серебра). 
Задачи проекта:
- внедрение современного, высокотехнологичного 

оборудования и передовых технологий, соответствующих 
современным требованиям по производительности, энерго и 
ресурсосбережению (энергоэффективности), а также 
экологическим стандартам.

14. Период реализации 
проекта.

Период реализации проекта 2024-2028 гг.
При этом, окончательные сроки реализации проекта будут 

определены в ходе разработки ТЭО проекта.

15. Источник 
финансирования.

Собственные средства АО «Алмалыкский ГМК» и кредиты 
коммерческих банках.

При этом, окончательные источники и условия финансирования 
проекта будут определены в ходе разработки ТЭО проекта.

16. Особые условия 
строительства.

Климатические и физико-геологические условия района 
строительства принять по ШНК 2.01.01.

Сейсмичность площадки строительства принять согласно КМК 
2.01.03.

Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и другие 
необходимые параметры и требования принять по материалам 
инженерных изысканий.



17. Варианты реализации 
проекта.

При разработке ТЭО проекта рассмотреть не менее двух 
возможных вариантов реализации проекта (технологические, по 
схемам финансирования, по характерам работ и др.) для 
достижения цели и выполнения поставленных задач в 
зависимости от специфики проекта и провести сравнительные 
анализы в каждом из разделов проекта.

18.
Требования к 
финансовому 
обоснованию проекта.

Финансовое обоснование необходимо выполнить исходя из 
обоснованных затрат на производство и выручки от продаж 
с учетом и без учета реализации проекта. При этом, необходимо 
руководствоваться всеми действующими ставками 
налогообложения, в соответствии с Налоговым кодексом и 
нормативно- правовыми актами. Также необходимо включить 
полный анализ финансового состояния предприятия, с 
представлением обоснованных финансовых документов и 
следует включить обоснование всех исходных финансовых 
данных и применить методику расчетов, соответствующих 
принятым стандартам.

Дополнительно рассмотреть финансовую эффективность 
каждого месторождения («Каульды» и «Куйикенжасай») 
раздельно с представлением финансовых моделей проекта. 

19.
Требования 
экономическому 
обоснованию проекта.

Экономическое обоснование произвести с учетом 
экономической эффективности проекта, в частности четкого 
отражения экономической выгоды для отрасли, региона и 
национальной экономики в целом. Также необходимо указать 
влияние проекта на отрасль, обоснование его положительного 
влияния на   экономику, возможные экономические риски, их 
уровни и меры по снижению этих рисков.

20. Основныые требования к 
проектным решениям.

При выборе технологического оборудования или технологий в 
обязательном порядке предусмотреть внедрение современного, 
высокотехнологичного оборудования и передовых технологий, на 
основании изучения и сравнительного анализа рынка передовых 
технологий и оборудования, в том числе, критериев соответствия 
их современным требованиям по производительности и качеству 
производимой продукции, энерго- и ресурсосбережению 
(энергоэффективности), а также экологическим стан-дартам.

Архитектурно-планировочные, конструктивные, 
технологические и другие решения проекта выполнить согласно 
действующим стандартам и нормативам Республики Узбекистан. 
Разработать проект ЗВОС. «Экологический раздел» ТЭО проекта 
выполнить на основании проекта ЗВОС.

Сметную документацию выполнить ресурсным методом в 
текущих ценах Республики Узбекистан.

21.
Требования к 
проведению 
изыскательских работ.

Инженерные изыскания (инженерно-геологические, 
гидрогеологические, топографические и др.), выполненные в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами, будут предоставлены инициатором (заказчиком) по 
заданию разработчика ТЭО проекта.

Материалы инструментально-технического обследования 
существующих зданий, сооружений и оборудования, 
подлежащих модернизации и реконструкции, будут 
представлены инициатором (заказчиком).

22.
Требования 
к благоустройству 
и рекультивации.

Предусмотреть осуществление работ по горнотехнической 
рекультивации и благоустройству территории согласно 
требованиям действующих нормативных документов.



23. Особые условия 
проектирования.

Проектирование выполнить в соответствии с нормами и 
правилами, действующими в Республике Узбекистан. 

При проектировании дать решения по интеграции 
проектируемого объекта к существующим оборудованию, 
сооружениям, коммуникациям и комплексам действующего 
участка (водоснабжение, канализация, пожаротушение, 
электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь и др.).
Определить ключевые риски при реализации проекта, с 

расчетами (оценкой) финансовой устойчивости проекта при 
возможных изменениях капитальных и операционных затрат, 
курсах валют, цен на сырье, энергоресурсы, товарную продукцию 
и т.д.

Произвести расчёт необходимости потребления 
электроэнергии и строительство дополнительных 
мощностей по потреблению электроэнергии, хозпитьевой и 
технической воды.

24. Требования 
проектированию

ТЭО проекта разработать в соответствии с требованиями 
Положения «О порядке разработки, проведения комплексной 
экспертизы и утверждения предпроектной документации 
инвестиционных и инфраструктурных проектов», утвержденных 
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 
25.07.2022 г. №ПП-332.

При разработке ТЭО указать основные эксплуатационные 
преимущества, технико-экономическое обоснование, оценку 
эффективности проекта, общее описание проекта и основные 
технические преимущества выбора компоновки оборудования.

25. Требования к 
ценообразованию

При расчете предельной стоимости рассматриваемых вариантов 
проекта ценообразование товаров и услуг сформировать с 
использованием не менее 3-х технико-коммерческих 
предложений (в т.ч. по основным машинам и оборудованиям), 
котировок бирж, прайс-листов и др.

Стоимость строительства определить ресурсным методом, на 
основании строительных чертежей, физических объемов работ по 
принятым проектным решениям, а также с использованием 
показателей реализованных объектов-аналогов, в том числе на 
основании изучения действующей конъюнктуры рынка, в 
соответствии с действующими нормативами в Республике 
Узбекистан.

26. Сроки разработки ТЭО 
проекта.

Срок разработки ТЭО проекта – 6 месяцев с даты заключения 
договора на оказания услуг проектирования.

27.
Требования к 
предоставлению 
результатов работы.

Разработанное ТЭО проекта необходимо сдать заказчику 
в 5-и экземплярах в печатной форме и в 1-ом экземпляре 
в редактируемой электронной форме на электронном носителе с 
отражением формул расчетов.

В зависимости от объема информации, разделы проекта можно 
объединить в одной книге или оформить в виде раздельных книг.

28. Перечень исходный 
документации.

Вся исходная документация, необходимая для разработки ТЭО 
проекта будет выдаваться заказчиком по требованию 
разработчика ТЭО проекта.


