

ИНФОРМАЦИЯ
о тендерах, проведённых Департаментом инвестиций и капитального строительства АО «Алмалыкский ГМК» по строительным, реконструкционным
и ремонтным работам

П/н	ИНН заказчика	Предмет закупки (продукт, работа, услуга)	Категория	Количество (единица измерения)	Номер ЛОТа	Источник финансирования	Наименование и ИНН поставщика	Номер договора и дата	Срок доставки (день, рабочий день или сутки)	Первоначальная цена покупки (тыс. сум)	Стоимость покупки (тыс. сум)
I квартал 2026 года											
Отбор наилучших предложений и тендер											
1	202328794	Выполнение проектных и строительных работ по бурению технических скважин NoNo 2a и 3a и установке трубчатого корпуса на сборочном комплексе месторождения Каульды АО "Алмалыкский ГМК"	Реконструкция	"Под ключ" (ЕРС)	25120012461817	из собственных средств	ООО KO'XINUR MADAD XAMROX	№55-0677юр 02.02.26г.	60 дней	4 295 000,0	2 811 200,0
2	202328794	Разработка рабочего проекта по строительству здания передовой инженерной школы "GeoMetTex" на базе Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС	Разработка проектной документации	Штука	26120012466869	из собственных средств	ООО KENG KO'LAMLI QURILISH	№55-2109юр 13.04.26г.	90 дней	1 200 000,0	550 000,0
3	202328794	Реконструкция и расширение двухленточного железобетонного конвейера по направлению склада шлаковых отходов с медеплавильного завода, карьер «Шархия», ПК 191+45	Реконструкция	"Под ключ" (ЕРС)	25121006465632	из собственных средств	"ORION PROM TEX SERVIS"	№68-2703юр 04.05.2026г.	210 дней	16 611 042,1	15 778 452,3
Итого за период публикации данных:											19 139 652,3
II квартал 2026 года											
Отбор наилучших предложений и тендер											
1	202328794	Строительство фотоэлектрических станций 390 кВт	Строительство	"Под ключ" (ЕРС)	26120012468122	из собственных средств	ЧП DIMAX LIST	№55-2803юр 04.05.26г.	30 дней	2 020 000,0	1 599 000,0
2	202328794	Строительство склада концентрата и участка заготовки шихты на территории медеплавильного завода	Строительство	"Под ключ" (ЕРС)	26121006476705	собственные средства и банковские кредиты	SinoCemTech International Engineering Co., Ltd.,		660 дней	1 002 963 208,8	940 292 901,0
3	202328794	Разработка рабочего проекта "Строительство главной понижающей подстанции 110/6 кВ ГПП-2" в рамках проекта "Расширение производственных мощностей МБФ-2"	Разработка проектной документации	Штука	26120012472800	из собственных средств	NAVOIYSHAN ARSOZLIK LOYIHALASH INSTITUTI	№55-3768юр 15.06.26г.	90 дней	1 970 000,0	1 339 600,0
4	202328794	Строительство металлургического и серноокислотного цехов на условиях "ЕРС"	Строительство	"Под ключ" (ЕРС)	25121006463098	собственные средства и банковские кредиты	BergTech Solutions GmbH		730 дней	4 214 717 500,0	3 672 420 649,2
Итого за период публикации данных:											4 615 652 150,1
Итого за прошедший период отчетного года:											4 634 791 802,4