

ИНФОРМАЦИЯ
**о тендерах, проведённых Департаментом инвестиций и капитального строительства АО «Алмалыкский ГМК» по строительным, реконструкционным и
ремонтным работам по итогам 9 месяцев 2024 года**

П/н	ИНН заказчика	Предмет (продукция, работа, служба)	Категория	Количество (единица измерения)	Номер ЛОТа	Источник финансирования	Наименование и ИНН поставщика	Срок поставки (день, рабочий день, день,	На основании осуществлени я прямых закупок	Номер договора	Стоимость договора
											(млн долл.)
I-квартал											
1	202328794	Строительство вертикального вентиляционного ствола месторождения «Хандиза» на условиях «EPC».	Новое строительство	"Под ключ" (EPC)	23121006331817	за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков	"Rushmore Group FZE" (ОАЭ) 5342	1440 дней	Через тендерные торги	№55-3777юр 10.06.2024г.	53 978 209,0
II-квартал											
2	202328794	Строительство новых объектов электроснабжения на условиях «EPC» с целью обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии для нового металлургического комплекса	Новое строительство	"Под ключ" (EPC)	24121006350169	за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков	"World Trade Solutions" LLC (США) 3927126/27	615 дней	Через тендерные торги	№68-7642юр 02.10.2024г.	57 383 200,0
III-квартал											
3	202328794	Строительство комплекса циклично-поточной технологии для транспортировки вскрышных горных пород карьера «Ёшлик I».	Новое строительство	"Под ключ" (EPC)	24121006357007	за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков	"TMX Consulting Limited" (Великобритания) 8809648	540 дней	Через тендерные торги	№69-8226юр 06.11.24г.	122 250 000,0
Итого за период публикации данных:											122 250 000,0
Итого за прошедший период отчетного года:											233 611 409,0