

П/н	ИНН заказчика	Предмет (продукция, работа, служба)	Категория	Количество <i>(единица измерения)</i>	Номер ЛОТа	Источник финансирования	Наименование и ИНН поставщика	Срок поставки <i>(день, рабочий день)</i>	На основании осуществления прямых закупок	Номер договора	Стоимость договора
										дата	(млн долл.)
I-квартал											
1	202328794	Строительство вертикального вентиляционного ствола месторождения «Хандиза» на условиях «ЕРС».	Новое строительство	"Под ключ" (ЕРС)	23121006331817	за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков	"Rushmore Group FZE" (ОАЭ) 5342	1440 дней	Через тендерные торги	№55-3777юр 10.06.2024г.	53 978 209,0
II-квартал											
2	202328794	Строительство новых объектов электроснабжения на условиях «ЕРС» с целью обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии для нового металлургического комплекса	Новое строительство	"Под ключ" (ЕРС)	24121006350169	за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков	"World Trade Solutions" LLC (США) 3927126/27	615 дней	Через тендерные торги	№68-7642юр 02.10.2024г.	57 383 200,0
III-квартал											
3	202328794	Строительство комплекса циклично-поточной технологии для транспортировки вскрышных горных пород карьера «Ёшлик I».	Новое строительство	"Под ключ" (ЕРС)	24121006357007	за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков	"TMX Consulting Limited" (Великобритания) 8809648	540 дней	Через тендерные торги	№69-8226юр 06.11.24г.	122 250 000,0
IV-квартал											
4	202328794	Закупка фильтров для импульсной очистки технологических газов на цинковом заводе на условиях «ЕР»	Реконструкция	5 комплектов	24121006379941	за счет собственных средств	«Lemixton Solutions Ltd» 11683589	150 дней	Через тендерные торги	№55-8889юр 29.11.2024г.	4 606 034,7
Итого за период публикации данных:											4 606 034,7
Итого за прошедший период отчетного года:											238 217 443,7

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о тендерах, проведённых Управлением капитального строительства АО «Алмалыкский ГМК» по строительным, реконструкционным и ремонтным работам**  
**по итогам 2024 года**

П/н	ИНН заказчика	Предмет (продукция, работа, служба)	Категория	Количество <i>(единица измерения)</i>	Номер ЛОТа	Источник финансирования	Наименование и ИНН поставщика	Срок поставки <i>(день, рабочий день, сутки)</i>	На основании осуществления прямых закупок	Номер договора	Стоимость договора  (с НДС, млрд сум)
										дата	
<b>IV-квартал</b>											
1	202328794	Реконструкция систем вентиляции и аспирации Завода по переработке меди. Строительство системы вентиляции и аспирации в отделении извлечения молибдена цеха селекции и сушки медно-молибденового концентрата	Реконструкция, строительство	1 шт	24121006383414	За счет собственных средств	ООО «DEUTSCHE INNOVATION TECHNOLOGICAL AR-AGMK»	90 дней	Подписан договор посредством тендерных закупок	№55-8014 юр 25.10.2024г.	11,8
2	202328794	Реконструкция зданий и строительство нового корпуса специализированного интерната №71, расположенного по адресу: Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, ССГ «Исломобод», улица Гульшан, дом 3.	Реконструкция, строительство	1 шт	-	За счет собственных средств	ЧП "BUILDING SALIM QURILISH"	180 дней	Решение собрания управления	№55-7871 юр 17.10.2024г.	19,6
<b>Итого за период публикации данных:</b>											<b>31,4</b>
<b>Итого за прошедший период отчетного года:</b>											<b>31,4</b>