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Цель работы: Экологическое сопровождение (проект ЗЭП) по объектам, для получения 
положительного заключения ЗЭП на всю территорию НПО ПРМ и ТС АО «Алмалыкский ГМК»: 
- «Организация производства твёрдосплавных втулок и волок»;
- «Организация производства твёрдосплавных изделий для концевого инструмента и горно-
буровых долот»;
- «Расширение производства карбида вольфрама»;
- «Организация производства изделий из высокочистых порошков вольфрама»;
- «Организация производства вольфрамовых электродов для аргонной сварки»;
- «Организация производства концевого инструмента»;
- «Организация производства буровых шарошечных долот»;
- «Организация производства порошков для аддитивных технологий (3D)»;
- «Организация производства вольфрам-медных электродов для контактной сварки»;
- «Организация производства отрезных и шлифовальных кругов»;
- «Организация производства винтов и саморезов»;
- «Организация производства сухих строительных смесей (шпатлевка)»;
- «Расширение производства высокотемпературных керамических изделий»;
- «Организация производства сварочных электродов марки монтажно-рутиловые»
- «Расширение производства высокотемпературных керамических изделий до 10,0 тыс. т в год»;
-«Реконструкция и техническое перевооружения гидрометаллургического цеха                                            
по производству трехокиси вольфрама»;
- «Организация производства особо чистых солей вольфрама»;
- «Гидрометаллургический цех по производству полуфабрикатов молибдена»;
- «Пирометаллургический цех по производству молибдена и вольфрама»;
- «Ремонтно-механический участок»;
- «Цех энергообеспечения (парокотельная)»;
- «Складское хозяйство».

Основание для разработки ЗЭП проекта: Соблюдение требований законодательства Республики 
Узбекистан в том числе:
- Закон РУз «Об охране природы» №754-XII от 09.12.1992г., ЗРУ № 529 от 13.06.2019г;
- Закон РУз «О воде и водопользовании» № 837-XII от 06.05 1993 г.,
- Закон РУз «Об экологической экспертизе» №73-II от 25.05.2000г.;
- Закон РУз «Об охране атмосферного воздуха» № 353-I 27.12. 1996 г.
- Закон РУз «Об отходах» № 362-II 05.04.2002 г.,
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 
совершенствовании механизма оценки воздействия на окружающую среду №541                                                
от 07.09.2020г.

Месторасположение объекта: на территории НПО ПРМ и ТС АО «Алмалыкский ГМК» 
Ташкентской области, городе Чирчике, улица В. Хайдарова, 1.

Состав работы: Проектами предусмотрено реконструкция и перевооружения за счет внедрения 
новых технологических оборудований в гидрометаллургическом цехе по производству 
полуфабрикатов вольфрама («Реконструкция и техническое перевооружения 
гидрометаллургического цеха по производству трехокиси вольфрама»), в цехе  по глубокой 
переработки редких металлов (Организация производства изделий из высокочистых порошков 
вольфрама), в цехе по производству инструмента и технологической оснастки (Организация 
производства буровых шарошечных долот, Организация производства отрезных                                          
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и шлифовальных кругов, Организация производства винтов и саморезов), в цехе по производству 
композитных материалов и твердых сплавов (Организация производства порошков для 
аддитивных технологий (3D), в цехе по производству огнеупорных изделий (Организация 
производства сухих строительных смесей (шпатлевка). 
Для реализации проектов планируется:
- для реконструкции и техническое перевооружения гидрометаллургического цеха                                    
по производству трехокиси вольфрама будут установлены следующие новые оборудования: 
рамные фильтр-пресса, буровые насосы, центробежные насосы, бессальниковые насосы, 
истиратель дисковый модернизированный, прокалочная печь с вращающейся трубой, 
вентиляционная система;
-  для организации производства изделий из высокочистых порошков вольфрама будет 
установлена следующее новое оборудование: печь электронно-лучевой бестигельной зонной 
плавки;
- для организации производства буровых шарошечных долот будут установлены следующие 
новые оборудования: термопластавтомат для литья пластиковых изделий, установки 
индукционные нагрева ТВЧ, токарные станки, генераторы азота, колпаковая печь для спекания 
вольфрама и молибдена, автогенный аппарат, поворотные тиски 360 ͦ PSS70, прецизионные 
станочные тиски PMS 50, твердомер HP 100, делительные головки ST130 х155;
- для организации производства порошков для аддитивных технологий (3D) будут установлены 
следующие новые оборудования: сито вибрационное, анализатор размер частиц,                               
оптический-электронный микроскоп, атомизатор плазменно-дуговой, вакуумная индукционная 
плавильная печи периодического действия;
- для организации производства отрезных и шлифовальных кругов будут установлены следующие 
новые оборудования: печь для затвердения, формовочная машина на 36 рабочих позиций для 
диаметров 100/115/125мм, формовочная машина на 36 рабочих позиций для диаметров 
150/180/230 мм, автоматический пресс для вырубки сетки, мешалка с загружающим сырьем 
парным бункером 120L, упаковочное оборудование для отрезных и шлифовальных кругов, 
машина для проверки и испытания отрезного круга;
- для организаций производства винтов и саморезов будут установлены следующие новые 
оборудования: холодновысадочный станок (изготовление шляпки самореза), резьбонакатной 
станок (изготовление резьбы самореза), станок формирования сверла, печь цементации                  с 
вращающейся ретортой;
- для организации производства сухих строительных смесей (шпатлевка) будут установлены 
следующие новые оборудования: грохот песка, шнек для подачи компонента в дозатор, дозатор, 
элеватор для подачи компонента к смесителю после дозировки, двухвальный смеситель                с 
лопатками, бункер готовой продукции, фасовщик, стальная конструкция, компрессор,                   
шкаф управления.

Электроснабжение: Внешнее электроснабжение на напряжение 6кВ выполняется                                       
от подстанции   ГПП-1 35/6кВ. Питающая линия выполняются в кабельном варианте.

Освещение: Освещение помещений принято согласно нормам освещенности по КМК 2.01.05-98. 
Типы светильников и марка осветительной сети приняты в соответствии с назначением 
помещений и в зависимости от окружающей среды. Напряжение осветительной сети 220В.

Вентиляция: Проект разработан на основании технологических и строительных чертежей                        
и требований КМК 2.04.05-97. 
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Требования к исполнителю: Наличие опыта работы в сфере (в промышленном производстве 
будет преимуществом) разработки экологических нормативов и процедуры ЗВОС, ЗЭП, ПДО, 
ПДВ для предприятий 1-категории более 5 лет. Наличие в штате не менее 2 специалистов с 
высшим образованием в данной сфере.  Исполнитель предоставляет Заказчику один экземпляр 
(бумажный вариант и электронную версию в Word формате) проекта ЗЭП до предоставления в 
Государственную экологическую экспертизу. 

После прохождения Государственной экологической экспертизы Исполнитель 
предоставляет Заказчику два экземпляра проекта ЗЭП и Заключение Государственной 
экологической экспертизы (бумажный вариант и электронную версию в Word формате). 
Исполнитель обязан в текущем порядке привлекать Государственную специализированную 
аналитическую лабораторию для получения всех необходимых лабораторных анализов для 
проекта ЗЭП в области по охране окружающей среды. Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику один экземпляр результата анализов в области по охране окружающей среды. 
Исполнитель покрывает все расходы для привлечения Государственной специализированной 
аналитической лаборатории.

Все материалы и решения проекта ЗЭП необходимо согласовать с Заказчиком.                              
При наличии замечаний к проекту ЗЭП со стороны Заказчика – необходимо будет устранить 
замечания и доработать проект в течении 7 календарных дней. Процесс подготовки проекта ЗЭП 
должен осуществляться в соответствии с посещением место расположения объекта. Устранить 
выявленные в ходе ГЭЭ замечания и предложения по корректировке (в случае необходимости), 
для получения положительного заключения ГЭЭ, без дополнительной оплаты в кратчайшие сроки.


