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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)

1. Цель работы: Проверка соблюдения правил и норм, которые утверждены законодательством
Республики Узбекистан и получение документа, в котором содержатся подтвержденные выводы
о результатах соответствия/несоответствия требованиям экологической экспертизы по объектам
Ингичкинской обогатительной фабрики НПО ПРМ и ТС  АО «Алмалыкский ГМК».
2. Основание для реализации проекта: Согласно Распоряжения Премьер-министра Республики
Узбекистан А. Арипова за №198-F от 26.04.2022г. «О устойчивом развитии промышленного
экспорта Республики Узбекистан, расширения минерально-сырьевой базы и привлечение
передовых технологий в переработке техногенных отходов, организация современных
производственных сил в регионах и создание новых рабочих мест, а также переработке
техногенных отходов вольфрамового рудника «Ингичка» добыча вольфрамового концентрата
с целью получения новых видов экспортных продукции» произведен запуск Ингичкинской
обогатительной фабрики. А также согласно Постановления Кабинета Министров №473
от 25.08.2022г. «О программе развития «Научно-производственного объединения по производству
редких металлов и твердых сплавов» АО «Алмалыкский ГМК» на 2022-2026годы.
3. Наименование предприятия: Ингичкинская обогатительная фабрика НПО ПРМ и ТС
АО «Алмалыкский ГМК».
4. Состав предприятия: В Ингичкинской обогатительной фабрике НПО ПРМ и ТС
АО «Алмалыкский ГМК» предусматривается организация производства:
I. Согласно проекта "Вовлечение в производство лежалых хвостов Ингичкинского
месторождения":

 Проектная мощность – 285,0 т/год;
 Срок реализации проекта – 2024 год.
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