
                                                            
                                   

          

                   

           
                                     

                             

             

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку:

«Схемы внешнего электроснабжения»
для объектов инвестиционного проекта

«Освоение месторождения Ёшлик I»

Алмалык 2023 г.
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№ 
п/п

Основные данные и требо-
вания Содержание основных данных и требований

1 Заказчик объекта АО «Алмалыкский ГМК»

2 Основание для реализации 
проекта

-  Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 1 марта 2017 года ПП-2807 «О мерах по 
расширению производственных мощностей АО 
"Алмалыкский ГМК" на базе месторождения "Ёшлик 
I»
-  Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 26 мая 2020 года ПП-4731 «О дополнительных 
мерах по расширению производства цветных и 
драгоценных металлов на базе месторождении АО 
«Алмалыкский ГМК»» 

-  Постановление Президента Республики Узбекистан от 
30 декабря 2021 года ПП-72 с целью создания новых 
производственных мощностей согласно «Утвержденной 
инвестиционной программы Республики Узбекистан на 
2022-2026 годы и внедрении новых подходов и 
механизмов по управлению инвестиционными 
проектами»

3 Вид строительства Новое строительство, реконструкция и расширение.

4 Адрес проектируемого объекта: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город 
Алмалык.

5 Стадия проектирования

Схемы по разработке вариантов внешнего 
электроснабжения объектов инвестиционного проекта 
«Освоение месторождения Ёшлик I «

1. Горнотранспортный комплекс; 
2. Медная обогатительная фабрика №4 
3. Медеплавильный завод-2

6 Наименование генеральной 
проектной организации Определяется на конкурсной основе

7

Основные технико-экономи-
ческие показатели объекта, в т.ч. 
мощность, производительность, 
производственная
программа, в т.ч. жилых или 
общественных зданий, их 
назначение

1. Общая потребляемая мощность объекта – 1040,0 
МВт.

2. Обеспечение питания потребителей по I, II 
категории надежности.

3. Строительство системной ПС 500 кВ для 
электроснабжения следующих объектов:
- Горнотранспортный комплекс - 223 МВА;
- Медная обогатительная фабрика №4 - 500 МВА;
- Медеплавильный завод-2-315 МВА.

4. Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ «Кара-Кия-Сай» 
с увеличением мощности силовых трансформаторов 
и определение пропускной способности питающих 
ВЛ 220кВ.

8
Состав исходных данных, пе-
редаваемых заказчиком для 
проектирования

- координаты объектов и его предварительное 
расположение;
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-   нормативный коэффициент мощности (соsφ=0,95);

9 Состав проектируемого объекта

1. Анализ существующего состояния энергоузла и его 
перспективы развития;
2. Разработка вариантов схемы внешнего 
электроснабжения для присоединения к энергосистеме 
с указанием класса напряжения, определение количе-
ства линий и сечения провода, точек и схем 
примыкания к сетям энергосистемы;
3. Расчеты технико-экономического сравнения 
вариантов с определением оптимального варианта для 
последующей рекомендации;
4. Выполнение электрических расчетов работы 
энергоузла в нормальных, аварийных и 
послеаварийных режимах.
5. Расчёты токов короткого замыкания в 
максимальном режиме работы сети с учётом 
перспективы развития энергосистемы.
6. Выполнение анализа влияния, вводимой 
подстанции на устойчивость энергосистемы 
Узбекистана.
7. Разработка схемы размещения устройств 
противоаварийной автоматики и технических 
требований к оборудованию и смежных объектах.
8. Принципиальные решения релейной защиты вновь 
вводимых объектов сети, а также пересмотр по 
необходимости устройств релейной защиты 
близлежащих объектов энергосистемы.
9. Принципиальные решения для оперативно-
диспетчерского контроля по определению объема 
телемеханики АСДУ.
10. Принципиальные решения ВЧ связи и ВОЛС для 
организации каналов РЗ и ПА;
11. Объемы электросетевого строительства и 
укрупненные ориентировочные капиталовложения в 
схему внешнего электроснабжения.
12. Предварительный выбор трасс ВЛ и места 
расположения ПС на картографическом материале.
13. Краткое описание трасс ЛЭП.

10 Балансы и режимы 1. «Расчеты установившихся электроэнергетических 
режимов».
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В разделе должны быть приведены описание и 
результаты расчетов установившихся 
электроэнергетических режимов для нормальной и 
основных ремонтных схем, а также при нормативных 
возмущениях в указанных схемах в соответствии с 
требованиями Методических указаний по устойчивости 
энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию. При 
анализе перспективных режимов работы электрической 
сети, прилегающей к объектам проектирования, необхо-
димо рассматривать режимы зимних максимальных 
нагрузок рабочего дня и летних максимальных нагрузок 
рабочего дня.
Результаты расчетов должны включать в себя токовые 
нагрузки ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, поток 
распределение активной и реактивной мощности, 
уровни напряжения в сети, представленные в табличном 
виде и нанесенные на однолинейную схему замещения 
сети.
На основании результатов расчетов должен быть 
проведен выбор оборудования подстанции и ЛЭП, 
оценен объем необходимого электросетевого 
строительства, очередность ввода элементов 
электрической сети, определены мероприятия по 
обеспечению допустимых параметров 
электроэнергетического режима.
2. Выполнение расчетов токов короткого 

замыкания на шинах объектах проектирования и 
шинах энергообъектов прилегающей 
электрической сети

11 Режим работы предприятия 365 дней в году, круглосуточно.

12
Производственное коопери-
рование. Инфраструктура 
предприятия

Существующие связи и инфраструктуры предприятия 
Республики Узбекистан по принадлежности.

13 Внешние транспортные связи и 
схема снабжения Существующие транспортные связи.

14 Намечаемые сроки строи-
тельства (лет)

Объект электроснабжения:
- Горнотранспортный комплекс - 2024-2025 г.г.
- Медная обогатительная фабрика №4-2024-2026 г.г.
-   Медеплавильный завод-2-2024-2026 г.г.



                                                            
                                   

15 Категория сложности объекта
строительства III категория.

16 Дополнительные требования

Количество экземпляров выдаваемой документации в
соответствии с требованиями ШНК 1.03.01-20.
Документация передается в 4 распечатанных экземплярах
и в электронном виде на CD-диске (формат PDF для
чертежей, текстовая и табличная часть в формате
MS Word и MSExcel).

17 Сроки разработки проектной
документации По графику к договору.

Разработано:

Заместитель начальника УЭС Д.С. Досметов

Согласовано:

Заместитель председателя правления
по перспективному развитию К.Т. Салимов

И.о. главного энергетика У.И. Абляев

Директор Дирекции ГТК
и объектов инфраструктуры
«Освоение месторождения Ёшлик I» З.К. Ишанходжаев


